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MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDTIO A

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°1102/

RENAICO, 03 de mayoc de 2017

VISTOS:

A.

El Convenio de Fortalecimiento Institucional Municipal de
fecha 16 de abril de 2015 suscrito entre la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativeo y la Municipalidad
de Renaico.

. La Resolucién exenta N°® 6137/2015 de fecha 18 de Mayo de

2015, que aprueba convenio de Fortalecimiento Institucional
Municipal suscrito entre la Su bsecretaria de Desarrolloe
Regional y Administrativo y la Municipalidad de Renaico.

. Decreto Alcaldicio Exento N°1350 de fecha 04 de Junio de

2015 gque aprueba convenic suscritc entre la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrative y la Municipalidad de
Renaico.

. Las Bases administrativas de licitacién N°3908-49-LE15

adjudicada a la @empresa Nexis Consulting Spa, Rut:
76.473.238-3 bajo decreto N°3151 de fecha 21 de diciembre de
2015

. El Decreto Alcaldicio N°1482 de fecha 17 de junio de2(01l6,

que instruye término anticipado del <contrato debido a
incumplimiento por parte de la empresa Nexis Consulting Spa.

. El acta de apertura de fecha 25 de abril de 2017.

Fl informe técnico de evaluacién de fecha 25 de abril de
2017.

. El acta de evaluacidn de fecha 25 de abril de 2017.
. Decreto Alcaldicioc Exento N%1079 de fecha 27 de abril de

2017 que adjudicaba la presente licitacién.

. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas

y  Reglamento  N° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacidén de servicios.

. Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Organica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERARNDOS:

:

Que existe la nacesidad de licitar nuevamente para ordenar,
confeccionar y actualizar Reglamento interno, ordenanzas Y
manuales de procedimientos gue permitan mejorar la gestién
interna municipal entre cada departamento y sus servicios
asociados.

. Que el Decreto Rlcaldicio Exento N°1079 de fecha 27 de abril

de 2017, adjudicaba la presente licitacidén enunciado en los
vistos letra “I” el cual se subid al portal de mercado
publico adjudicando por un valcr de $4.620.000 IVA incluido,
debiéndose adjudicar por un monte $4.690.000 exento de IVA.



DECRETO

1. Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento N°1079 de
fecha 27 de abril de 2017, que adjudicaba licitacidn ™“2DO
LLAMADO ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS,
ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS DE MUNICIPALIDAD
DE RENAICO” ID N° 3908-20-LE17.

2. Acéptese, Adjudiquese y Emitase Orden de Compra para la
licitacidn w2Do LILAMADO ELABORACION DE MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS DE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO” ID N® 3908-20-LE17, a la
CONSULTORA EDWIN VOLKER VON JENTSCHYK PENA E.I.R.L RUT:
76.704.344-9 Por un monto total de $4.690.000 (cuatro
millones selscientos noventa mil pesos) exento de IVA.

3. Redéctese contrato entre la municipalidad de Renaico vy
CONSULTORA EDWIN VOLKER VON JENTSCHYK PENA E.I.R.L RUT:
76.704.344-9.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

ACS/GCHS/ACC/esp.-
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adguisiciones
- Tescreria

- Alcaldia
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MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALcALDTIA A

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°1198/

RENAICO, 11 de Mayo de 2017
VISTOS:

A. Decreto Alcaldicio Exento N"976 de fecha 13 de Abril de 2017, que
aprueba bases administrativas para la presente licitacién.

. E1 acta de apertura de fecha 03 de Mayo de 2017.

. El informe técnico de evaluacidén de fecha 11 de Mayo de 2017.

El acta de evaluacidén de fecha 18 de Mayo de 2017.

Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas vy

Reglamento N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de

suministro y prestacién de servicios.

F. Las facultades gque me otorga la Ley N° 18.695, Organica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

HOMNW

.

CONSIDERANDOS:
Que se suscribir el contrato de la “Difusidén Radial de 1la

Municipalidad de Renaico.

DECRETO

Acéptese, Adjudiquese y Emitase Orden de Compra para la licitacidn
“DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES COMUNAL”. ID N° 3908-21-1117,
a BROADCASTING Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA RUT: 77.357.500-2 Por un
monte total de $2.999.999(dos millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y nueve pesos) IVA incluido.

1. Redactese el Contrato entre la Municipalidad de Renaico vy
BROADCASTING Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA RUT: 77.357.500-2.

2. Devuélvase Boleta de Garantia, que garantizaba la seriedad de la
Oferta por Licitacién: 3908-21-L117

¥ Vale a la vista N°7176003 por un valor de $50.000.- del banco de
Estado a nombre de BROADCASTING Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA
RUT: 77.357.500-2.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

GCHS/GTJ/ACC/esp. -
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adgquisiciones
- Tesoreria

- Alcaldia



DECRETO ALCALDICIO EXENTO N2 1214
RENAICO, 16 de mayo de 2017.

VISTOS:

A. La Resolucidn Exenta N2 2318 de fecha 22 de Noviembre de 2016, que aprueba el convenio de
transferencia programa de Habitabilidad 2016 entre la Municipalidad de Renaico y la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regidn de La Araucania.

B. El Decreto Alcaldicio Exento N® 3057 de fecha 14 de diciembre de 2016 que aprueba convenio
suscrito entre la Municipalidad de Renaico y el Ministerio de Desarrollo Social.

C. Llas disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas y Reglamento N2 19.886, de bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios.

D. Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

CONSIDERANDOS:

Que existe la Necesidad de mejorar las condiciones basicas de calidad de vida para los
beneficiarios de los subsistemas de seguridad, oportunidades y Chile solidario.

DECRETO

1.- Apruébese las Bases Administrativas, especificaciones técnicas anexos para el Proyecto
“"Construccion Habitabilidad 2016, comuna de Renaico”

BASES ADMINISTRATIVAS

“Construccion Habitabilidad 2016, comuna de Renaico”

GENERALIDADES:

La presente Propuesta se refiere a la contratacion para la ejecucién de obras por el sistema a
Suma Alzada del Proyecto “Construccién Habitabilidad 2016, comuna de Renaico”.

Las bases administrativas se aplicaran en las licitaciones y contratos que de ella emanen,
formando parte integrante de ellos,

La Municipalidad de Renaico, como mandante estd encargada de confeccionar las Bases
Administrativas, cumplir con el propdsito del Programa de llamado a propuesta, contratacion y
responsabilidad del control técnico de la empresa, todo esto de acuerdo a las Normas legales y
reglamentarias que les son propias.

Las Bases estaran a disposicibn de todos los proveedores a través del portal
www.mercadopublico.cl.

PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN

secplantirenaico.cl, Fono 045 202820

Comergio NY 206, Renaico
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La propuesta serda publica y la participacion de los oferentes serd a través de
www.mercadopublico.cl,.

Las presentes Bases se complementaran con los antecedentes propios del proyecto.
SEGUNDO
FINANCIAMIENTO
Financiado a través de MIDESO.
TERCERO
DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la cantidad de $ 31.008.942- (Treinta y un millones ocho mil
novecientos cuarenta y dos pesos) IVA Incluido.

CUARTO
DE LOS PARTICIPANTES

Podrén participar en la presente Licitacidn Personas Naturales y/o juridicas, que cuenten con el
capital minimo disponible y se encuentren con inscripcion vigente en el Registro de Proveedores de la
Direccion de Compras y Contratacion Plblica www.chileproveedores.cl. A su vez deberd dar
cumplimiento a las presentes Bases Administrativas y demas antecedentes dispuestos en
www.mercadopublico.cl.

QUINTO
DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DE LAS BASES

Los interesados sélo podran formular consultas a través del Portal Mercado Publico, segun los
mecanismos dispuestos en éste y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario.

Las aclaraciones se efectuaran segun lo establecido en el parrafo anterior, siendo éstas
consideradas como partes de estas Bases y podran corresponder a respuestas ante consultas formuladas
por los oferentes o bien podrédn emanar de propia iniciativa de la Municipalidad.

Serd de responsabilidad exclusiva de los oferentes el revisar las aclaraciones en
www.mercadoplblico.cl, atin cuando no hubiere realizado consultas.
Cualquier punto omitido sera solicitado por el portal.

Se podran modificar los documentos de la propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atencién
a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de la propuesta y hasta |a
entrega de las Aclaraciones, informando de ello a través del Portal Mercadopublico.cl. Estas
Modificaciones formaran parte integral de las presentes bases.

SEXTO

DE LA VISITA ATERRENO

La visita a Terreno serd de caracter OBLIGATORIO y se realizara en el dia, hora y lugar establecido
en el Calendario de Licitacién. Los contratistas podran participar personalmente o representados. Para
estos efectos deberan acompafiar un MANDATO SIMPLE en que conste el poder para asistir a la visita,
dicho documento debera ser presentado al inicio de la visita y, formara parte del Acta respectiva, la cual

MUNICIPALIDAD DE RENAICQO, SECPLAN
secplanditenaico.cl, Fono 045 —202820
Comercio N® 206, Renaico
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sera posteriormente subida al sistema como parte integrante del proceso de licitacion. El Oferente que no
asista, se vera imposibilitado de participar en la licitacién ptblica.

Se considerard una espera maxima de 15 minutos ante de salir a la visita a terreno, pasado ese tiempo, se
tomara como incumplimiento de bases.

Las consultas que se originen en la visita referida, deberdn ser formuladas en el proceso de
consultas y aclaraciones establecido en las presentes bases para que tengan validez.

SEPTIMO
DE LA OFERTA

Se consideraran incluidos en la Oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecucion de las
obras contratadas vy el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La Oferta incluird todos los gastos concernientes a maquinarias y equipos, mano de obra, leyes
sociales, provision, adquisicion, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos
para la ejecucién de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distancia
de aquellos materiales obtenidos y procesados por el Contratista, asi como el transporte a botaderos
autorizados, de todos los materiales de desecho.

De igual modo, estan incluidos en la oferta, el costo de las obras provisorias, como asi también, la
instalacién, operacion y desmantelamiento de la planta de construccion, oficinas, bodegas, y de otros
elementos requeridos para la ejecucion de las obras. En consecuencia, el proponente debera contemplar
en los precios unitarios, el costo de los derechos de servidumbre, instalaciones de cualquier tipo,
mantencion del trénsito del Programa, caminos de acceso, sefializacion, desvios provisorios, etc.

También se consideraran incluidos en la oferta los gastos generales, gastos financieros, utilidades
e impuestos (excepto el L.V.A. que se debe informar por separado). De igual modo, se entenderan
incluidos los gastos que origine la celebracion del contrato, su protocolizacion y pago de impuestos.

OCTAVO
DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo para la ejecucién de la obra serd de 120 dias corridos, contados desde la fecha de
suscripcion del acta de entrega de terreno.

NOVENO
PRESENTACION DE LA OFERTA

Los oferentes interesados en participar de la licitacién, deberdn entregar obligatoriamente los
antecedentes solo en formato digital excepto la boleta o vale vista de garantia de seriedad de la ofertay
el anexo identificacion del oferente que aparte de ser digitalizado e ingresado en la oferta administrativa
deberd entregarse fisicamente antes del cierre de la propuesta.

Digitalmente la propuesta sera a través del portal www.mercadopublico.cl

Los archivos ingresados como anexos seran:

. Oferta Administrativa
. Oferta Técnica
. Oferta Econdmica

MUNICIPALIDAD DE REN &l""'l SECPLAN
secplanwirenaico.cl, Fono 045 -202820
Comercia .\J ® 206, Renaico
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El sobre que se presentard en oficina de partes deberd sefalar el nombre de la propuesta,
oferente, Municipalidad de Renaico, Direccion Comercio N° 206 Renaico, dentro de él ird |a boleta y
anexo ldentificacion del oferente (anexo 1).

Este se ingresard en Oficina de partes, ubicada en calle comercio 206, Comuna de Renaico, de
8:30hrs A 14:00hrs.

En caso de no adjuntar un documento por el portal o encontrarse dafado, borroso deberd
entregarlo fisicamente (se le solicitard a través de aclaracién)

DECIMO

DEL CONTENIDO OFERTA ADMINISTRATIVA

j..

e |dentificacion del Oferente segtin formato Anexo N° 1 \/
e Declaracién Jurada simple: que consigne lo siguiente: Anexo N° 2 \/

* Fotocopia legalizada de la cédula de identidad para el caso de personas naturales. Para
personas juridicas adjuntar fotocopia legalizada del RUT de la empresa y fotocopia legalizada de
la cédula de identidad del representante legal. Ademas, se solicita documento que acredite
personeria juridica vigente en la empresa postulante, por parte del representante legal, esto
puede ser a través de la escritura de la empresa. ‘_/

e Garantia por seriedad de la oferta. El valor de la Garantia serd de 5 500.000.- (Quinientos mil
pesos). El documento deberd ser extendido a nombre de la Municipalidad de Renaico (Rut
69.180.400-3) y tendrd una vigencia de 30 dias corridos a contar del dia de la Apertura
electronica de la Propuesta.

¢ Comprobante de visita a terreno obligatoria. |/

* Aclaraciones y respuestas efectuadas en el Portal Chile Compra si las hubiere. \/

DECIMO PRIMERO

DEL CONTENIDO OFERTA ECONOMICA

* Oferta a la que postula; Se debe indicar el monto total de la oferta en pesos chilenos y en
palabras y el Plazo de ejecucion de la Obra. En el formato se debe especificar claramente si es con
IVA o impuesto vy se debe colocar el valor total del proyecto incluyendo todos los impuestos.
Anexo N° 3.

e Presupuesto oferta (seglin formato que se adjunta).

DECIMO SEGUNDO

DEL CONTENIDO OFERTA TECNICA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
secplaniirenaico.cl, Fono 045 202820
Comercio N? 206, Renaico




Lee——

g

gl d

s o [l MUNICIPALIDAD DE
5 - J%J*E RENAICO

(e
: \
Pagig WH

e Cronograma de trabajo: Se deberd expresar a través de una carta Gantt los dias que se destinaran
a cada labor del proyecto; dentro de esta se indicard a lo menos una revisidn o correccién con
Inspeccidn Técnica de Obras, desde ahora en adelante EJECUTOR DEL PROGRAMA.,

Se debera indicar claramente el plazo total de ejecucidn de los trabajos.

¢ Mano de Obra Se debe considerar la cantidad de personas que serdn contratadas, desglosadas
por especialidad (calificada, semi calificada y no calificada). Anexo N° 4.

e Certificados que demuestren experiencia. (Llenar Anexo N°5).

Nota: La no presentacién de cualquiera de los antecedentes solicitados en la oferta administrativa, ,
técnica u econdmica podra quedar automaticamente fuera de bases.

DECIMO TERCERO
DE LA APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas Administrativa, Técnica y Econdmica seran evaluadas por una comisién técnica
conformada por los siguientes funcionarios municipales: Director de Obras, SECPLAN, Director de Control
y, el Secretario Municipal quien actuara en calidad de Ministro de Fe o quienes les subroguen.

Dicha Comisién podra hacerse asesorar por otros profesionales de la Municipalidad o de otros Servicios
Plblicos para el desempefio de su cometido, asimismo estard facultada para requerir antecedentes
adicionales de los licitantes, con posterioridad a la recepcién y apertura de las ofertas.

En el caso que hubiere un Unico oferente, ello no serd obstdculo para el proceso de apertura de
oferta ni para la adjudicacién definitiva, que se lleve a cabo, siempre y cuando dicha oferta retdna, a juicio
de la Comision Evaluadora, las condiciones técnicas y econdmicas para merecer la adjudicacion.

Sin gue implique responsabilidad alguna para la Municipalidad, ésta se reserva el derecho de
rechazar una o todas las ofertas, si asi le pareciere mas conveniente a sus intereses.

Los antecedentes de las ofertas no seran devueltos a los oferentes, excepto los documentos en
garantia de acuerdo a los plazos o vigencias establecidas en las Bases.

No se permitira la presencia de oferentes en el proceso de apertura de las ofertas.

DECIMO CUARTO

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

Esta evaluacion se basara en los siguientes pardmetros y porcentajes de ponderacion:
a) Oferta Economica 20%

El valor ofertado se calculara con la siguiente formula

Oferta mds econémica * 20 = XX puntos

Oferta en evaluacion

MUNICIPALIDAD DE RENAICCQ, SECPLAN
seeplaniirenaico.cl, Fono 045 202320
Comercio N® 206, Renailco
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b) Plazo de Ejecucién 25%

Oferta Menor Tiempo * 25= XX puntos

Oferta en evaluacién

¢) Cantidad de Mano de obra No Calificada con residencia en la Comuna de Renaico 25%

La Oferta de mayor cantidad de mano de obra local no calificada y registrada en OMIL a contratar segun
Anexo N2 4, obtendra la siguiente calificacion:

Primera Mayor Cantidad 50 puntos
Segunda Mayor Cantidad 30 puntos
Tercera Mayor Cantidad 10 puntos

Cuarta Mayor Cantidad y sucesivos 5 puntos
d) Experiencia 30%

Se consideraran sélo las obras de edificacién puablica y/o privada.

Criterio
Porcentaje Detalle
M2 CONSTRUIDOS i
EXPERIENCIA 100 puntos = Mayor a 300 m2
30% 50 puntos = Entre 100y 300 m2
10 puntos = Menora 100 m2

DECIMO QUINTO
DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La propuesta se adjudicara al oferente que tenga mayor puntuacion.

La Comision, propondra al Sr. Alcalde dentro del plazo de 5 dias habiles sefialado, la oferta que
estime mads conveniente, pudiendo ésta aceptar la proposicion o cualquier otra oferta aunque no sea la
de menor valor o rechazarlas todas (segln informe de la comisién evaluadora justificando tal accion), sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

La adjudicacion se efectuard mediante Decreto Alcaldicio, lo que serd comunicado por documento
a través de www.mercadapuhlico.cl, en caso de empates este se resolvera adjudicando al oferente que
haga la oferta econémica menor.

Una vez adjudicada la propuesta, y el oferente rechazase la orden de compra correspondiente, La
Municipalidad de Renaico, hard efectiva en su favor la Garantia de Seriedad de la Oferta que hubiere
otorgado el proponente, pudiendo adjudicar la propuesta a otro licitante de acuerdo a la prelacién del
acta de proposicion.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO. SECPLAN
secplanitrenaico.el, Fono 045 -202820
Comercio N* 206, Rehaico
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DECIMO SEXTO
DEL CONTRATO

El Oferente seleccionado deberd concurrir a firmar el contrato, con la Municipalidad de Renaico,
una vez subsanadas, (si existiesen), las observaciones de la Comisién Evaluadora. Dentro de un plazo
estimado 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio y posterior orden
de compra (a través del portal) que adjudica la propuesta, el Proponente debera suscribir el Contrato
respectivo.

Si el Proponente favorecido no suscribe el Contrato dentro del plazo indicado en el inciso anterior,
la Municipalidad podra dejar sin efecto la adjudicacién, haciendo, ademas, efectiva en su favor la Garantia
de Seriedad de la Oferta que hubiere otorgado el proponente, pudiendo adjudicar la propuesta a otro
licitante de acuerdo a la prelacién del acta de proposicion.

El Proponente deberad autorizar ante Notario Plblico su firma estampada en el Contrato, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 425 del Cédigo Organico de Tribunales, sin perjuicio que se pueda
exigir otro tipo de formalidades al efecto.

El Contrato que se suscriba con el Proponente tendra el cardcter de Ad Referéndum y comenzara
a regir desde la fecha del decreto alcaldicio que lo apruebe, hasta el término total de la obra que se
contrate, o hasta que se ponga término anticipado a la misma.

El proponente no podra ceder o transferir a terceros a ningtn titulo el Contrato suscrito con la
Municipalidad.

Tampoco podra ceder los derechos, crédito o Estados de Pago provenientes del mismo, salvo
autorizacion expresa y por escrito del Municipio.

Los gastos notariales seran de costo del Proponente en forma integra.
DECIMO SEPTIMO

DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO

En materia de modificacion del contrato, por obras nuevas y/o aumento de plazo, la Unidad
Técnica debera contar con autorizacién previa y por escrito de la Municipalidad de Renaico. En caso de
obras nuevas, ante ausencia de la autorizacién, la Unidad Técnica, se hara responsable del pago integro
de dicha obra. A su vez, la Unidad Téenica deberd constatar que la modificacion introducida se ajuste a los
términos técnicos de referencia establecida en las Bases Licitacién, y mantengan la elegibilidad del
Proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacion socio- econémico establecidos por MIDESO.

Estas se efectuaran solamente cuando exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes,
fundamentadas en informe escrito. Cualquier modificacién que se acuerde introducir, estara sujeta al
mismo tramite de aprobacidn que el Contrato original.

AUMENTOS, DISMINUCIONES O PARALIZACION TEMPORAL DE OBRAS Y PLAZOS

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases Administrativas, la Municipalidad podra, con
el fin de llegar a un mejor término la obra contratada, ordenar modificacién o paralizacién temporal de
las obras, las que deberan ser aprobados por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha de término del plazo
contractual, ademas los aumentos efectivos de obras deberdn ser debidamente garantizados en los
porcentajes y vigencias estipuladas en el Contrato original.

Los aumentos o disminuciones de obras se cotizardn a los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO. SECPLAN
secplaniirenaico.cl, Fono 045 -202820
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Los aumentos de plazo se deberdn solicitar con 10 dias de anticipacion.

La ampliacién o disminucién de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos,
no podré establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningin tipo
de obras extraordinarias o el empleo de materiales no considerados a precios unitarios convenidos, no
obstante si es imprescindible para llevar a mejor término la obra, se permitira incluir éstos al valor total
del contrato como “Aumento de las Obras extraordinarias” y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, debidamente autorizada.

Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos
con el Contratista y que la Unidad Técnica deberd informar al Mandante, conjuntamente con la solicitud de
modificacion

Las variaciones al contrato de cualquier naturaleza, que generen un aumento de su monto total,
no podran exceder, en su conjunto, al 50% del valor del contrato.

DECIMO OCTAVO
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Municipalidad podra dar término administrativamente y en forma anticipada al contrato en los

siguientes casos:

e Siel Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo maximo de
10 dias corridos contados desde |a fecha de entrega de terreno.

e El| valor total acumulado de las multas excede el 10% del valor del contrato, incluidas sus
modificaciones.

e Por paralizar las obras mas de 10 dias corridos sin causa justificada, debidamente calificadas por
el Inspector Técnico de la obra.

e Por reiterados incumplimientos de las drdenes e instrucciones impartidas por la inspeccién,
relacionadas con la ejecucion de la abra.

s Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia. Se presumird insolvencia del Contratista
cuando tenga documentos comerciales protestados o se encuentre en mora en el pago de las
obligaciones previsionales o tributarias.

= Por modificacion o alteracion de las obras contratadas, sin la debida autorizacion del Inspector
Técnico de la Obra.

e Si el Contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva. Tratdndose de
sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, siempre que tengan la calidad de miembros del
Directorio, Apoderados o bien que tenga la Administracién de la sociedad, sea por acto
constitutivo o por delegacion.

= Silas obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparadas o comprometieren la
seriedad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la
Municipalidad adopte las medidas que estime procedentes.

= Sjel Contratista fuere una sociedad y se disolviera.
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s Porfallecimiento del contratista, cuando se trate de persona natural.

= Por atraso notorio en la ejecucidn de las obras, situacion debidamente calificada por el Inspector
Técnico de ellas.

e La Municipalidad podrd poner término anticipado al contrato, por incumplimiento de las
Clausulas del mismo, dando aviso con 30 dias corridos de anticipacion a la fecha fijada para el
término, mediante carta certificada al domicilio indicado por el oferente en su propuesta. Este
término anticipado no da derecho a Indemnizacion y reclamos posteriores por parte del
Contratista v se cancelard hasta lo efectivamente avanzado a la fecha de término, siendo
debidamente informado por el Inspector Técnico y dejando constancia en el Libro de Obra.

e También las partes contratantes de comun acuerdo, podran poner término anticipado al contrato,
cuando razones de cardcter técnico o financiero lo aconsejen.

DECIMO NOVENO

DEL FACTORING

En materia de factoring, en el caso que el contratista celebre un contrato de Factoring o una
cesion de crédito, éste debera notificar dicha circunstancia, por medio de carta certificada dirigida al
Municipalidad de Renaico, dentro de las 48 horas siguientes a la suscripcion del contrato de factoring o
cesion de crédito. En el caso de no efectuarlo, se descontard del respectivo estado de pago, en forma
administrativa y sin previo aviso, una multa de 5 UF por cada dia de atraso en dicho aviso. A su vez, se
debe establecer que el Municipalidad de Renaico solamente cumplird los contratos de Factoring o de
cesion suscrito por el contratista, cuando no existan obligaciones laborales ni previsionales o multas
pendientes.  El valor de la factura objeto de la factorizacion debe corresponder al valor de un estado
de pago completo. El contratista debera hacer entrega al Municipalidad de Renaico de la cuarta copia de
la factura al momento de pagar la factura de acuerdo al estado de pago.

Finalmente, en caso de facturas electronicas, ante una factorizacidn, igualmente rige la
obligacion de comunicar dicha circunstancia al Municipalidad de Renaico, al mismo tiempo de efectuar su
anotacién en el Registro publico electronico de transferencias de crédito contenidos en facturas del
Servicio de Impuestos Internos.

En caso de que el Contratista decida trabajar con Factoring. La Municipalidad debera cumplir con
lo establecido en los contratos de factoring suscrito por sus contratistas, siempre y cuando se le notifique
oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Esta cesion deberd ser puesta en conocimiento del obligado (la municipalidad) al pago de la
factura, por un notario publico o por el oficial de Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento
un notario, sea personalmente, con exhibicién de la copia del respectivo titulo, o mediante el envio de
carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, adjuntando copias del mismo certificadas por el
ministro de fe. En este tltimo caso, la cesién producird efectos respectos del deudor, a contar del sexto
dia siguiente a la fecha del envio de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado en la
factura.

En todo caso para el pago de la factura se observaran estrictamente las normas contenidas en el
articulo 75 del D.S. 250 del Ministerio de hacienda del afio 2004, asi como lo que manda contraloria
general de la republica en dictamen 72.954 de fecha 31 de diciembre de 2009, y especialmente el art. 4
inciso primero letra b, de la ley 19.983

El contratista debe informar directa y personalmente al Director de Obras la intencién de trabajar
con Factoring. Y no notificarla a través de la oficina de partes.
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El contratista debe entregar directa y personalmente al Director de Obras la factura que
posteriormente una vez visada por ella, ingresara al Factoring. Y no notificarla a través de la oficina de
partes.

VIGESIMO

DE LAS GARANTIAS

a) POR LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Se exigirda una garantia por la seriedad de la oferta, tomada a favor de la Municipalidad de
Renaico (Rut: 69.180.400-3) por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos), con una vigencia de 30
dias corridos contados desde la fecha de apertura electronica de la propuesta. Debe indicarse que
corresponde a “Garantia por seriedad de la oferta”

La garantia serd devuelta a los oferentes no adjudicados, previa emision del decreto de
Adjudicacidn de la Propuesta. Al Proponente adjudicado esta Garantia sera cambiada por una garantia de
fiel cumplimiento del contrato esta accién debera realizarse antes de la Firma del Contrato.

b) POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez notificado el Decreto Alcaldicio de adjudicacion a través de www.mercadopublico.cl y en
un plazo estimado de 5 dias habiles o al momento de firmar el contrato, el oferente adjudicado deberd
presentar una Garantia obligatoria para el contratista adjudicado equivalente al %5 del monto total
adjudicado, cuya vigencia serd el plazo de ejecucion de la obra, aumentado en 8 meses, contados desde
la fecha del Decreto Alcaldicio que adjudica.

Deberd presentar una Boleta bancaria de Garantia tomada en beneficio de la Municipalidad de
Renaico RUT 69.180.400-3, para caucionar el fiel cumplimiento del Contrato.

c) POR CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Una vez recepcionada la obra, el contratista debera emitir una boleta de garantia por correcta
ejecucion de la obra por un monto equivalente al 3% del total adjudicado cuyo plazo de vigencia sera de
365 dias corridos a partir de la fecha del acta de recepcién provisoria. En este ejercicio serd devuelta la
boleta por fiel cumplimiento de contrato.

VIGESIMO PRIMERO

a) DE LA FORMA DE PAGO

El Oferente adjudicado debera facturar a nombre de la Municipalidad de Renaico, RUT N®
69.180.400-3, con direccion en calle Comercio N2 206, de la ciudad de Renaico.

La Municipalidad pagard la ejecucion de las obras mediante estados de pago, previa aprobacién
por parte del Ejecutor del programa de Habitabilidad 2016 y Encargado comunal del programa de una
programacion financiera de acuerdo al avance de las obras y contra presentacion de factura en la oficina
de partes. El contratista debera presentar la factura cuando cuente con el estado de pago visado por la
inspeccién técnica.

En cada Estado de Pago se fiscalizara el pago de cotizaciones previsionales a todos los
trabajadores que se hayan desempefiado en la obra durante el mes anterior al estado de pago. Para ello
el Contratista debera presentar el Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
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de sus trabajadores (de la obra o faena y de la empresa), conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo (Ley de Subcontratacién) vy articulo 43 del DFL N2 2 de 1967, Ley Orgdnica de la
Direccidn del Trabajo.

La determinacién del monto del Estado de Pago la efectuard el EJECUTOR DEL PROGRAMA, quien
verificard en terreno la cantidad de obra efectivamente ejecutada a criterio del EJECUTOR DEL
PROGRAMA o de su asesor, dicha cubicacion se multiplicard por el precio unitario convenido, segun
corresponda, obteniéndose el valor por cancelar para cada item, de cuya sumatoria se obtendra el monto
correspondiente al estado de pago.

El EJECUTOR DEL PROGRAMA no dard curso a los Estados de Pago si el contratista, o quién lo
represente, no exhibe, ante él, el original de los comprobantes de pago de las remuneraciones firmadas
por los trabajadores, ademads de los siguientes documentos:

- Estado de Pago, segun formato entregado por la Inspeccidn Técnica de Obras.

- Anexo Estado de Pago, firmada y timbrada por el Contratista, Inspector Técnico de Obras.

- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Ley de Subcontratacién),
emitido por la Inspeccidn del Trabajo, considerando la informacidon del mes anterior.

- Certificado emitido por EJECUTOR DEL PROGRAMA de acuerdo la condicion de trabajadores
contratados por la Omil (para cada estado de pago).

: Némina del personal que se encuentra actualmente trabajando y que trabajoé durante el mes
anterior, incluyendo a quienes trabajaron en forma temporal.

- Factura a nombre de la Municipalidad de Renaico.

- Set de Fotografias que den cuenta del avance.

- Planilla pago cotizaciones previsionales (del mes anterior)

- Contratos (primer pago)

- Finiquito (altimo pago)

Para la cancelacion del dltimo estado de pago, se debe adjuntar toda la documentacidn indicada
anteriormente mas el certificado de recepcién provisoria sin observaciones, emitido por la comisién de
recepcion del Municipio.

Todos los documentos deberdn ser ingresados mediante oficio a través de la oficina de partes.
Ante el incumplimiento de estos requisitos del Programas se debera retener los Estados de Pagos v la
reiteracidon, de todo lo sefialado anteriormente, faculta a la Municipalidad de Renaico para poner término
anticipado al contrato.

En materia de ANTICIPOS, se podrd autorizar la concesion de anticipo a cuenta del precio de la obra,
cuyo monto no podrd superar el 10% del valor del contrato primitivo, previa caucién por parte del
contratista por el monto total del anticipo. En cuanto al procedimiento de devolucidn del anticipo, éste se
descontarad en cuotas iguales y sucesivas a partir del primer estado de pago, debiendo contemplarse la
totalidad del monto solicitado, en el pendltimo estado de pago.

La Garantia que caucione la devolucién del anticipo. Sera obligatoria en el caso que se contemple otorgar
un anticipo. Su monto corresponde al valor total del anticipo solicitado. Su vigencia corresponde al plazo
del contrato, mas 60 dias.

VIGESIMO SEGUNDO

b) DE LAS MULTAS

Las Multas que fueren procedentes de acuerdo a los Documentos y Normas que forman parte del
Contrato, se cursardn administrativamente, sin forma de juicio, y se deducirén de los estados de pagos o
de las retenciones del contrato, o de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si aquellas no fueren
suficientes, en ese orden de prelacion. ’
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Se pagara una multa diaria del 0,5 % del monto total del contrato (I.V.A incluido) por cada dia de atraso.

Nota: El contratista podrd apelar en un plazo no mayor a 5 dias habiles a contar de la notificacion de la
multa (via correo) frente a una situacion de disconformidad, argumentando por escrito del Programa sus
descargos y presentandolos en la oficina de partes de la municipalidad de Renaico, dirigido al Alcalde de
la comuna. El alcalde nombrard a una comisién técnica que evaluard y sugerird a este la aceptacion,
rebaja o rechazo de la solicitud de apelacion presentada por el contratista.

VIGESIMO TERCERO
a) DE LA INSPECCION TECNICA

La Inspeccién técnica estard supervisada por el EJECUTOR DEL PROGRAMA Habitabilidad 2016,
quien debera entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezca la ejecucidn de las
obras, la calidad de suministros y materiales, interpretar los planos y especificaciones del proyecto,
verificar la calidad de la ejecucién, seguir el cumplimiento de las medidas de seguridad de las personas e
instalaciones, controlar el cumplimiento del programa de ejecucion y de las especificaciones técnicas, etc.
En general, le correspondera velar por la correcta ejecucién de la obra y cumplimiento del Contrato, hasta
la liquidacion de este. Ademéas se puede consulta una asesoria a la inspeccion técnica por parte de un
profesional de apoyo de la Municipalidad.

El Contratista debera mantener permanentemente en la obra bajo su custodia y responsabilidad,
un libro foliado, autocopiado en triplicado, que se denominara “Libro de Obras”, el cual deberd estar
conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, Art 1.2.7 y Titulo 1, Capitulo 3, Art 1.3.2 N2 10 de la
OGUC, Este libro es el documento oficial donde debera quedar constancia al menos de:

a) Las ordenes del EJECUTOR DEL PROGRAMA, la unidad técnica o Mandante que dentro de los
términos del Contrato, se impartan al Contratista.

b) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

c) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién del EJECUTOR DEL
PROGRAMA.

d) Cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el contratista, EJECUTOR
DEL PROGRAMA y/o profesionales proyectistas.

VIGESIMO CUARTO
a) DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Adjudicado deberd cumplir todas las instrucciones y/o disposiciones de caracter técnico
administrativo que La Municipalidad le imparta, mediante las presentes bases y especificaciones técnicas,
gue asegure una correcta ejecucion de la obra.

Para los efectos de Responsabilidad Técnica que asume el contratista, éste deberd contar
permanentemente con el profesional residente en terreno, que estara debidamente autorizado y
facultado para actuar en su nombre.

El contratista es el (nico responsable de la operacién integra de los trabajos encomendados,
tanto en su fase técnica, financiera y econdmica.
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Para la ejecucién de la obra, deberd proveer todos los equipos y elementos de cualquier
naturaleza, necesarios para su correcta realizacion.

Los trabajos deberdn efectuarse de acuerdo con la calidad prevista en las especificaciones
técnicas y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Municipalidad.

El contratista se compromete a observar la legislacion vigente para todas las materias que
involucre la presente propuesta. La Municipalidad, deja expresa constancia que cualquier contravencion a
las leyes vigentes en que incurra el contratista, ya sea en materias laborales, tributarias y otras, sera de
exclusiva responsabilidad de éste.

La Municipalidad de Renaico, no tendra obligacion ni responsabilidad alguna con el personal que
trabaje o preste servicio para el contratista.

Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de la obra a contar de la fecha de entrega de terreno hasta la
Recepcién Provisoria de ella, luego de la cual el Mandante usard o explotard la obra como estime
conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera convenir los seguros que estime
pertinentes al resguardo de la obra y de los bienes involucrados en ella, como asimismo los dafios que
puedan ocasionarse a terceros o al mandante.

El contratista debera velar por el cuidado de la infraestructura incluida todas las instalaciones
existentes en el lugar.

Dafnos a instalaciones de terceros

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precaucién para evitar cualquier dafio de la
propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, érboles, que se encuentren
ubicados en o cerca del sitio de las obras, y no se demolera o retirard ninguna construccién, sin
conocimiento previo de la Inspeccién Técnica de la Obra, lo cual no eximird al Contratista de su
responsabilidad por eventuales dafios a terceros. El Contratista en la ejecucidn de las obras (sea que se
trate de zanjas, excavaciones, demoliciones o faenas de bombeo etc.), deberd adoptar las medidas
necesarias para no afectar edificaciones o propiedades proximas a las obras y asumird la responsabilidad
de subsanar cualquier dafio que en la opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de las
obras, o a consecuencia de ellas, incluidos asentamiento o vibracién.

El contratista respondera por las indemnizaciones y/o pagos que tengan su origen en la ocupacién
temporal de terrenos, corte de drboles u otros, y cualquier dafio serd subsanado por el Contratista, sin
cargo para el Municipio.

Consumos basicos.

El pago de los consumos de Servicios Basicos tales como Luz, Agua, Teléfano, Gas, arriendo de
locales, etc., que se originen en la obra durante el tiempo de su ejecucion hasta la recepcidn definitiva,
sera de responsabilidad del Contratista.

Para el tema eléctrico el CONTRATISTA deberd instalar empalmes provisorios y con respecto al
agua potable se podra acordar con el Municipio el uso de arranque domiciliario previa cancelacion del
consumo efectuado.

En el evento que se encontraren impagos los consumos, el Mandante podra descontar los valores
correspandientes de los estados de pago y/o retenciones y/o garantias si aquellos no fuesen suficientes.
Ello se realizard administrativamente y sin forma de juicio.
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VIGESIMO QUINTO
a) DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS
al) RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escrito la recepcidn de las obras al
Inspector Técnico de Obras (1.T.0)

El dia y hora fijado para la recepcién debe ser comunicado al contratista con dos dias de
anticipacién por lo menos, para que concurra al acto si lo desea.

El Inspector de la Obra deberd tener a su disposicién toda la informacién y antecedentes que
requiera para llevar a cabo su labor.

Recepcionada las obras provisionalmente sin observaciones, éstas quedaran en garantia por un
periodo de 12 meses a contar de la fecha de término consignada en el Acta de Recepcién Provisoria.

Si de la recepcion se determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece levantando un “Acta de Recepcion
provisoria con observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su
costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podré exceder del 25% del plazo contractual y no
estara afecto a multas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente en terreno para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procedera a la recepcion provisoria conforme lo sefialado en el articulo anterior

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término de las
observaciones y éstas son menores, la Unidad Técnica dara término definitivo de éstas, para proceder a
su recepcion y se le aplicard multa por atraso al Contratista a partir del término del plazo fijado.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la Inspeccién
Técnica levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las
obras.

La Unidad Técnica, informard al Mandante quién resolvera en consecuencia y se procederd
como término anticipado del Contrato.

az) RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva, seguird igual procedimiento que la Recepcidn Provisoria y procedera a los
12 meses de haberse efectuado la Recepcién Provisoria.

El mandante usara o explotard la obra, después de la Recepcion provisoria de ella. Sin embargo, el
contratista serd siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de la obra, de
todos los defectos que presenta la ejecucién de la misma, a menos que estos se deban al uso o
explotacion inadecuada de la obra, y deberd repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente
sefiale el .T.O.

El plazo de garantia por la correcta ejecucién de la obra se entenderd sin perjuicio del plazo de
garantia legal de cinco afios, a que se refiere el articulo 2.003, inciso 32, del codigo civil, el que contara
desde la recepcion provisoria de la obra.

La inspeccion técnica de obras verificara basicamente durante la recepcién definitiva de la obra, lo
siguiente:

a) la buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa)
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b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

Si terminado el plazo de garantia, la Inspeccién no se hubiere constituido en terreno, por causas
ajenas al Contratista, éste tendra derecho a que se le restituyan las cantidades que hubiese
desembolsado para mantener vigentes las garantias del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
administrativa en que incurran los funcionarios por dicho acto.

T

(2]
= DEPARTAMENTA %

/A

Renaico, Mayo 2017.-
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ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMERE DE LA EMPRESA

RUT

DIRECCION

TELEFONO

FAX

[MAIL

NOMBRE REPRESETANTE LEGAL

RUT

DIRECCION

TELEFONO

FAX

MAIL

NOTA: De efectuar alglin cambio de direccién y/o teléfonos, sera obligacién del contratista informarlo por
escrito a la Municipalidad de Renaico, de no ser asi, para cualquier proceso legal y/o administrativo, la
Municipalidad considerard la direccion y teléfono estampado en esta ficha de identificacion del
proponente, no pudiendo aducir desconocimiento o desinformacién el contratista frente a algin
requerimiento en funcidn de las garantias y/o frente a alguna instancia legal que la Municipalidad tome
frente al contratista. Esta obligacion serd hasta el Ultimo dia de vigencia que tenga alguna garantia a

nombre del mandante o de quién financia la obra

NOMBEBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE

YO, oo R reeeerereseeereenens veveerres teerreranes 0 RO URPPTR USSP
Representante Legal de 1a EMPresa. it saan e

1) Haber estudiado todos los antecedentes de la licitacion y verificado la concordancia entre ellos,
incluyendo aquellos proyectos u obras que podrian incidir con el desarrollo de su obra.

2) No haber sido condenado por pricticas anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios a la presentacion de su oferta, conforme a lo dispuesto en
el articulo 42 de la Ley N2 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de
Servicios.

3) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

NOMERE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICQ, SECPLAN
secplanfrenaico.cl, Fono 045 - 3
Comercio N* 206, Renaico
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ANEXO N23
OFERTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
DOMICILIADO EN:

Vengo en presentarme a la Propuesta para la obra “Construccion Habitabilidad 2016, comuna de
Renaico”, que la Municipalidad de Renaico Licita de acuerdo con sus atribuciones legales vigentes.

La propuesta se regird por las Bases Reglamentarias, Especificaciones Técnicas, aclaraciones y demas
antecedentes confeccionados por el municipio.

EL VALOR DE LA OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

(5] srnceursnnsnsnnrnnssnsnmennsnsressnsarernnsnrsnnsnsosssssssisssssasnss susasssnnnsssnsseonsssmionvsnssonsbisaspsrvrtonas

En palabras:

IVA o Impuesto Honorarios incluidos, oferta en que estdn incluidos todos los gastos generales y los
indicados en las Bases.

EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO CORRESPONDE A:

reverrersrerseeesreneneeneen 135 COCridos.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
secplaniirenaico.cl, Fono 045 -202320
Comercio N® 206, Renaico
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ANEXO N2 4
MANO DE OBRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

EL FLUJO TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA A CONTRATAR
MENSUALMENTE DURANTE LA FAENA PROVENIENTE DE LOS REGISTROS DE
LA OFICINA MUNICIPAL DE INSERCION LABORAL ( O.M.1.L) ASICIENDE A UN

TOTAL DEG GG mianiaimnnimaavans TRABAJADORES

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICC, SECPLAN
secplancirenaico.cl, Fone 045 -202320
Comercio N® 206, Renaico
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FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON B

SOCIAL:

RUT:

Obras ejecutadas en los Gltimos cinco afios calendario.

NOMBRE DE LA OBRA

ANO DE
CONSTRUCCION

1D PORTAL
MERCADO P.

Email y/o teléfono de
contacto del mandante

MANDANTE MONTOC M2

CONTRATO CONSTRUIDOS

Para Municipalidades seran vélidos certificados emitidos por DOM. En el caso de empresas privadas seran
vélidas facturas especificando en “detalle” la cantidad de metros cuadrados a facturar y/o contratos
debidamente notariados donde se especifiquen los metros cuadrados de construccion de la obra

convenida.

Nota: no seran validas subcontrataciones.

_Ncnmbre:

Rut:

Firma:

{ffenar con los datos del representante legal del oferente)

de de 201

MUNICIPALIDAD DE RENAICQ, SECPLAN
secplan@renaico.cl, Fono 045 <202520
Comercle N? 206, Renaico
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2.- LIdmese Propuesta Plblica para efectuar la Licitacién del Proyecto “Construccion Habitabilidad 2016,
comuna de Renaico”.

3.- Efecttense las Publicaciones a través del Portal mercadopublico.

4.- Comuniquese a los Departamentos de Finanzas, Control y Secplan para el cumplimiento de los
procedimientos y tiempos programados en las Bases Administrativas de la presente Licitacion.

5.- Nombrase la Comision de Apertura y Evaluacion de las Ofertas de la Propuesta Publica. La que estara
integrada por los siguientes funcionarios o quienes le subrogan:

Sr. Secretario Municipal, quien actuara como Ministro de Fé en comisidn de apertura
Director de Control

Director de Secplan

Director de Obras Municipales

6.- Dicha comisién se constituira el dia estipulado en el Portal mercadopublico. En la Sala de Sesiones de
la Municipalidad de Renaico, para la Apertura y Evaluacion de las Ofertas.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

INISTRADOR MUNICIPAL

ACS/GCHS/ACC/esp.-
DISTRIBUCION:

. Finanzas

- Secplan

- D.0O.M.

- Control

g Adquisiciones
- Alcaldia

MUNICIPALIDAD DE EENAICO, SECPLAN
secplantirenaco.cl, Fono 045 -202820
Cotmercio N® 206, Renaico



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDTIA

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°/ 1 2 1 &

RENAICO, 16 de mayo de 2017
VISTOS:

A. La Resolucidn Exenta N°2818 de fecha 17 de octubre de 2016,
gue aprueba convenio del proyecto “proteccidén vecinal a
través de alarmas comunitarias continuidad 2016“

B. Decreto Alcaldicioc Exento N°469 de fecha 09 de febrero de
2017 que aprueba convenio suscrito entre la Municipalidad de
Renaico y el Gobierno Regional de la Araucania.

C. Decreto Alcaldicio Exento N°837 de fecha 29 de marzo de
2017, que aprueba bases administrativas para el presente
proyecto.

D. E1 acta de apertura de fecha 17 de Abril de 2017.

E. El informe técnico de evaluacidén de fecha 18 de Abril de
2017 .

F. El acta de evaluacién de fecha 18 de Abril de 2017.

G. Decreto Alcaldicio Exento N°1044 de fecha 24 de abril gque
adjudica “Provisidén e instalacién de alarmas comunitarias,
Comuna de Renaico” a SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRALES
LIMITADA VALDIVI.

H. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas
y Reglamentoc  N° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios.

I.Las facultades gue me otorga la Ley N° 18.695, Orgénica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDOS:

Que es necesaria la instalacién de alarmas comunitarias que
permitan a los vecinos de Renaico alertar todo tipo hechos
delictuales que se puedan generar en poblaciones de dicha comuna
contribuyendo de esta forma a una mejor percepcién de seguridad
en la comunidad.



DECRETDO

Apruébese contrate de fecha 10 de marzo de 2017, entre la
Municipalidad de Renaico vy SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRALES
LIMITADA VALDIVI RUT: 76.463.772-0 Por un monto total de
$13.494.600(trece millones cuatrocientos noventa y cuatro mil
seiscientos pesos) IVA incluideo. Licitacién ID N°3908-17-LE17,
para la contratacién de “PROVISION E INSTALACION DE ALARMAS
COMUNITARIAS, COMUNA DE RENAICO”.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

S e ST AV CHAVE?Z BEPULVEDA

@)
)émwm 0 MUNICIPAL /

INISTRADOR MUNICIPAL

ACS/GCHS/ACC/esp.-
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adgquisiciones

- Tesoreria

- Alcaldia
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ALCALDTIA

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1226

RENAICO, 17 de Mayo de 2017

VISTOS:

A. La Resolucidén exenta N°2290 de fecha 17 de Noviembre de
2016, que aprueba convenio transferencia programa
autoconsumo 2016 suscrito entre la Municipalidad de Renaico
y la Seremi de Desarrollo Social.

B. DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°1069 de fecha 25 de abril de
2017 que aprueba bases administrativas para la presente
licitacién.

C. E1 acta de apertura de fecha 10 de Mayo de 2017.

D. El1 informe técnico de evaluacién de fecha 10 de Mayo de
2017.

E. E1l acta de evaluacidon de fecha 10 de Mayo de 2017.

F. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas
\% Reglamento N*® 19.88¢6, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacidén de servicios.

G. Las facultades gue me otorga la Ley N° 18.695, Orgénica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDOS :
Que se requiere adgquirir materiales para implementar el programa

de autoconsumo 2016.

DECRETO

Acéptese, Adjudiquese y Emitase Orden de Compra para la
licitacién “ADQUISICION DE MATERIALES AUTOCONSUMO 2016, COMUNA DE

RENAICO” ID N° 3908-23-LE17, A la empresa COMERCIAL JUAN
CONTRERAS CORVALAN E.I.R.L., RUT 76.660.065-4 Por un monto $
5.569.805 (cinco millones quinientos sesenta y nueve mil

ochocientos cinco pesos) IVA incluido.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

=]
= ADMINISEAESR
JISTRADOR MUNICIPAL

/

ACS/GCHS/ACC/esp. -
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adqguisiciones
- Alcaldia
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ALCALDTIA A
DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°1236/

RENAICO, 18 de mayo de 2017.

VISTOS:

A.

La Resolucidén N°02 de fecha 14 de Diciembre de 2015 que
aprueba convenio de ejecucidén de proyectos deportivos
transferencia sector publico 2015; categoria de
infraestructura deportiva entre el Instituto Nacional
de Deportes y la Municipalidad de Renaico.

. Decreto Alcaldicio Exento N° 186 de fecha 20 de Enero de

2016 gue aprueba convenio entre Municipalidad de Renaico
y el Instituto Nacional de Deportes.

. Resolucién Exenta N°646 gque aprueba convenio mandato

para el proyecto “Construccién Estadio Tijeral, comuna
de Renaico”, cédigo Bip: 30249372-0., entre el Gobierno
Regional de La Araucania y la Municipalidad de Renaico.

. Decreto Alcaldicio Exento N° 887 de fecha 29 de Marzo de

2016 que aprueba convenio entre Gobierno Regional de La
Araucania y la Municipalidad de Renaico.

. El decreteo Alcaldicio exento N°875 de fecha 13 de abril

de 2016, gue aprueba las bases administrativas para para
la “Construccién Estadio de Tijeral, comuna de Renaico”.

. El acta de apertura de fecha 06 de mayo de 2016.
. El informe técnico de evaluacidén de fecha 06 de mayo de

2016.

. Bl acta de evaluacién de fecha 06 de mayo de 2016.
. Bl acuerdo N°67 de fecha 17 de mayc gque aprueba la

adjudicacidén del presente proyecto a 1la constructora
ASCON LTDA.

. E1 decreto Alcaldicio exento N°1248 de fecha 18 de mayo

de 2016, que adjudica el presente proyecto a la
constructora ASCON LTDA.

. El decreto Alcaldicioc exento N°1351 de fecha 20 de mayo

de 2016, gue aprueba contrato entre la municipalidad vy
la constructora ASCON LTDA.

. El decreto Alcaldicio exento N°1646 de 13 de julio de

2016, gue aprueba modificacién de contrato para el
presente proyecto.

. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras

Piblicas y Reglamente N° 19.886, de Dbases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacidén de
servicios.

. Las facultades gque me otorga la Ley N° 18.695, Organica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDOS::

1

Que existe la necesidad de construir espacios deportivos
que permitan el desarrollo de estas actividades.



2. Que existe la necesidad de aumentar la asignacién de
“obras civiles” proyecte Y“CONTRUCCION ESTADIO TIJERAL
COMUNA DE RENAICO™.

DECRETO

Apruébese Resolucién Exenta N°955 de fecha 11 de mayo del aific
2017 la cual aprueba convenio suscrito entre la Municipalidad
de Renaico y el Gobierno Regional de la Araucania, para
financiar modificacién de convenio proyecto “CONTRUCCION
ESTADIO TIJERAL COMUNA DE RENAICO” por un monto total de
M$56.798.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

ACS/GCHS/ACC/esp
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adgquisiciones
- Tesoreria

- Alcaldia



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDTIA A

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°1250/

RENAICO, 22 de Mayo de 2017
VISTOS:

A. Decreto Alcaldicio Exento N°1019 de fecha 13 de Abril de
2017, gque aprueba bases administrativas para la presente
licitacién.

B. se declara desierta llamado a licitacién 3908-22-1117, por
no recibir ofertas segun Ley 19.886 art. 3 6 9.

C. Decreto Alcaldicio Exento N°1201 de fecha 12 de mayo de
2017, que devuelve garantias solicitadas en el primer
llamado.

D. El acta de apertura de fecha 18 de Mayoc de 2017.

E. El informe técnico de evaluacién de fecha 18 de Mayo de
2017.

F. El acta de evaluacidén de fecha 18 de Mayo de 2017.

G. Las disposiciones contenidas en 1la Ley de Compras Piablicas
Y Reglamento N 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios.

H. Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgéanica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDOS:
Que se requiere contraccién de “Difusién Radial provincial
para la Municipalidad de Renaico”.

DECRETO

Acéptese, Adjudiquese <y Emitase Orden de Compra para la
licitacién “DIFUSION DE AVISOS Y PROGRAMAS RADIALES PROVINCIAL”.
ID N° 3908-26-L117, a2 GLORIA YAMILET HERNANDEZ RIFO RUT:
12.392.179-6 Por un monto total de $ 2.624.991 (dos millones
seiscientos wveinte cuatro mil novecientos noventa y un peso) IVA
incluido.

1. Redactese el Contrato entre la Municipalidad de Renaico y
GLORIA YAMILET HERNANDEZ RIFO RUT: 13.392.179-6.



2. Devuélvase Boleta de Garantia, gque garantizaba la seriedad
de la Oferta por Licitacién: 3908-26-L117.

v Vale a la vista N°10133832 por un valor de 5$50.000.- del
banco de Estado a nombre de HERNANDEZ RIFO GLORIA YAMILET
RUT: 13.382,.179-6.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

.‘ f ‘.. {f :
ALEX 3-5T1E59H§3EAﬁuunﬂ§”xf
DMINISTRADOR ICIPAL

ACS/GCHS/ACC/esp.~-
= DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adguisiciones
- Tesoreria

- Alcaldia



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECPLAN

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N2 1253/

RENAICO, 22 de mayo de 2017

A. La Resoluciéon Exenta N°2318 de fecha 22 de Noviembre de 2016 que aprueba
Convenio de Transferencia de Habitabilidad con Municipio de Renaico.

B. El Decreto Alcaldicio Exento N23057 de fecha 14 de Diciembre de 2016 que
aprueba convenio.

C. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas y Reglamento N2
19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios.

D. las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Organica  Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

Que existe la Necesidad de contar con colaciones para los beneficiarios del programa
habitabilidad 2016.

TERMINOS DE REFERENCIA

“COLACIONES PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2016”

1. GENERALIDADES

Se requiere servicio de colaciones para la ejecucion de los talleres de habitabilidad 2016
de la comuna de Renaico. El servicio consiste en alimentacion para nifios y adultos que
forman parte del programa Habitabilidad 2016.

2. FECHAS PROPUESTAS

ler taller: 08 de Junio de 2017

2do taller: 22 Junio de 2017

3er taller: 13 Julio de 2017



Las fechas podran sufrir modificacién en casos de fuerza mayor, que seran avisadas en un
tiempo prudente antes de la fecha propuesta.

3. REQUERIMIENTOS Y COSTOS

El monto total disponible para la realizacién de 3 jornadas es de $ 210.000 (Doscientos
diez mil pesos) IVA incluido.

e Monto disponible para la fecha 08-06-2017 : $ 70.000

Fecha Descripcion de colaciones Total nifios
Nifios
e completo (vienesa,
Palta, Tomate, y
aderezos.
e Jugos individuales de
08 de Junio de 2017 250ml 10 nifios aprox.
e Variedad de
Golosinas ( galletas y
dulces )

Fecha Descripcion de colaciones Total adultos
Adultos
e Trozo de pie de limén,
tartaletas y kuchen
s (Café, Té, Bebida
e Variedad de galletas,
ramitas, doritos, papa
fritas.

08 de Junio de 2017 7 adultos aprox.

s Monto disponible para la fecha 22-06-2017 : $ 70.000

Fecha Descripcion de colaciones Total nifios
Nifios

e Pizza

e Jugos individuales de
250ml

e Variedad de Golosinas
( galletas y dulces)

22 de Junio de 2017 10 nifios aprox.

Fecha Descripcién de colaciones Total adultos
Ad\ultos

e Trozode Torta

e C(Café, Té, Bebida

08 de Junio de 2017 | e Variedad de galletas, 7 adultos aprox.

ramitas, doritos, papas

fritas.




e Monto disponible para la fecha 13-07-2017 : $ 70.000

Fecha Descripcién de colaciones Total nifios
Nifios

e Tacos de pollo

e Jugos individuales de

13 de Julio de 2017 2300 10 nifios aprox.

e Variedad de Golosinas

(galletas y dulces)

Fecha Descripcidn de colaciones Total adultos
Adultos

s 2 selladitos p/p

e Café, Té, Bebida

13 de Julio de 2017 | e Variedad de galletas, 7 adultos aprox.

ramitas, doritos, papas

fritas.

)" S COLLIPAL CASTILLO
ENCARGADO{PROGRAMA HABITABILIDAD 2016

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

ACS/GCHS/ACC/esp
DISTRIBUCION:
-Secplan

-Control
-Adquisiciones
-Tesoreria

-Alcaldia
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DECRETO ALCALDICIO EXENTO N2 1272
RENAICO, 23 de mayo de 2017,
VISTOS:

A. La Resolucidon Exenta N2 178 de fecha 08 de junio de 2015 entre la Municipalidad de Renaico y la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social que distribuye recursos de incentivo al
mejoramiento de la gestion municipal.

B. La Resolucién Exenta N2 82 de fecha 23 de junio de 2016 entre la Municipalidad de Renaico y la

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social que determina grupos de municipalidades de

acuerdo a su tipologia municipal dispuesta en el reglamento del fondo de incentivo al

mejoramiento de la gestién municipal

La modificacion presupuestaria N° 5 de mayo de 2017.

Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas y Reglamento N¢ 19.886, de bases

sobre contratos administrativos de suministro y prestacidn de servicios.

E. Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgédnica Constitucional de Municipalidades y sus
maodificaciones.

o0

CONSIDERANDOS:

Que existe la Necesidad de reparar y mejorar bafios del edificio municipal y espacios que
han sufrido deterioramiento durante los afios con el propdsito de mejorar el estandar de
infraestructura Municipal de la comuna de Renaico.

DECRETO

1.- Apruébese las Bases Administrativas, especificaciones técnicas anexos para el Proyecto “Reparacién
Edificios Municipales, comuna de Renaico”

BASES ADMINISTRATIVAS
“Reparacién Edificios Municipales, comuna de Renaico”
GENERALIDADES:

La presente Propuesta se refiere a la contratacién para la ejecucién de obras por el sistema a
Suma Alzada del Proyecto “Reparacién Edificios Municipales, comuna de Renaico”.

Las bases administrativas se aplicardn en las licitaciones y contratos que de ella emanen,
formando parte integrante de ellos.

La Municipalidad de Renaico, como mandante esta encargada de confeccionar las Bases
Administrativas, cumplir con el propésito del Programa de llamado a propuesta, contratacion y
responsabilidad del control técnico de la empresa, todo esto de acuerdo a las Normas legales y
reglamentarias que les son propias.

Las Bases estaran a disposicion de todos los proveedores a través del portal
www.mercadopublico.cl.

PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
secplan@renajen.cl, Fono 045 -202820
Cometcio N® 206, Renaico
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la propuesta serda publica y la participacion de los oferentes sera a través de
www.mercadopublico.cl .

Las presentes Bases se complementaran con los antecedentes propios del proyecto.
SEGUNDO
FINANCIAMIENTO
Municipal.
TERCERO
DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la cantidad de $ 15.000.000- (quince millones de pesos) IVA
Incluido.

CUARTO
DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar en la presente Licitacién Personas Naturales y/o juridicas, que cuenten con el
capital minimo disponible y se encuentren con inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores de la
Direccién de Compras y Contratacién Plblica www.chileproveedores.cl. A su vez debera dar
cumplimiento a las presentes Bases Administrativas y demds antecedentes dispuestos en
www.mercadoplblico.cl.

QUINTO
DE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DE LAS BASES

Los interesados sélo podran formular consultas a través del Portal Mercado Publico, segln los
mecanismos dispuestos en éste y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario.

Las aclaraciones se efectuaran segln lo establecido en el parrafo anterior, siendo éstas
consideradas como partes de estas Bases y podran corresponder a respuestas ante consultas formuladas
por los oferentes o bien podran emanar de propia iniciativa de la Municipalidad.

Serd de responsabilidad exclusiva de los oferentes el revisar las aclaraciones en
www.mercadoptblico.cl, ain cuando no hubiere realizado consultas.
Cualquier punto omitido sera solicitado por el portal.

Se podran modificar los documentos de la propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atencién
a una aclaracidn solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de la propuesta y hasta la
entrega de las Aclaraciones, informando de ello a través del Portal Mercadopublico.cl. Estas
Modificaciones formaran parte integral de las presentes bases.

SEXTO

DE LA VISITA ATERRENO

La visita a Terreno sera de cardcter OBLIGATORIO y se realizaré en el dia, hora y lugar establecido
en el Calendario de Licitacion. Los contratistas podran participar personalmente o representados. Para
estos efectos deberdn acompafiar un MANDATO SIMPLE en que conste el poder para asistir a la visita,
dicho documento deberd ser presentado al inicio de la visita y, formard parte del Acta respectiva, la cual

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
secplanfrenaico.cl, Fono 045 202820
Comercio N* 206, Renaico
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sera posteriormente subida al sistema como parte integrante del proceso de licitacion. El Oferente que no
asista, se vera imposibilitado de participar en la licitacion publica.

Se considerara una espera maxima de 15 minutos ante de salir a la visita a terreno, pasado ese tiempo, se
tomara como incumplimiento de bases.

Las consultas que se originen en la visita referida, deberdn ser formuladas en el proceso de
consultas y aclaraciones establecido en las presentes bases para que tengan validez.

SEPTIMO
DE LA OFERTA

Se consideraran incluidos en la Oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecucion de las
obras contratadas y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La Oferta incluird todos los gastos concernientes a maquinarias y equipos, mano de obra, leyes
sociales, provision, adquisicién, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos
para la ejecucién de las obras. Asimismo, estan incluidos todos los transportes desde cualquier distancia
de aquellos materiales obtenidos y procesados por el Contratista, asi como el transporte a botaderos
autorizados, de todos los materiales de desecho.

De igual modo, estdn incluidos en la oferta, el costo de las obras provisorias, como asi también, la
instalacion, operacion y desmantelamiento de la planta de construccién, oficinas, bodegas, y de otros
elementos requeridos para la ejecucién de las obras. En consecuencia, el proponente debera contemplar
en los precios unitarios, el costo de los derechos de servidumbre, instalaciones de cualquier tipo,
mantencion del transito del Programa, caminos de acceso, sefializacion, desvios provisorios, etc.

También se considerardn incluidos en la oferta los gastos generales, gastos financieros, utilidades
e impuestos (excepto el LV.A. que se debe informar por separado). De igual modo, se entenderdn
incluidos los gastos que origine la celebracién del contrato, su protocolizacion y pago de impuestos.

OCTAVO
DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo para la ejecucion de la obra serd de 70 dias corridos, contados desde la fecha de
suscripcion del acta de entrega de terreno.

NOVENO
PRESENTACION DE LA OFERTA

Los oferentes interesados en participar de la licitacién, deberan entregar obligatoriamente los
antecedentes solo en formato digital excepto la boleta o vale vista de garantia de seriedad de la oferta y
el anexo identificacion del oferente que aparte de ser digitalizado e ingresado en la oferta administrativa
deberd entregarse fisicamente antes del cierre de la propuesta.

Digitalmente la propuesta serd a través del portal www.mercadopublico.cl

Los archivos ingresados como anexas seran:

" Oferta Administrativa
. Oferta Técnica
. Oferta Econdmica

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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El sobre que se presentara en oficina de partes deberd sefialar el nombre de la propuesta,

oferente, Municipalidad de Renaico, Direccién Comercio N° 206 Renaico, dentro de él ira la boleta y
anexo ldentificacién del oferente (anexo 1).

Este se ingresara en Oficina de partes, ubicada en calle comercio 206, Comuna de Renaico, de

8:30hrs A 14:00hrs.

En caso de no adjuntar un documento por el portal o encontrarse dafiado, borroso debera

entregarlo fisicamente (se le solicitard a través de aclaracion)

DECIMO

DEL CONTENIDO OFERTA ADMINISTRATIVA

Identificacion del Oferente segtin formato Anexo N° 1
Declaracion Jurada simple: que consigne lo siguiente: Anexo N° 2

Fotocopia legalizada de la cédula de identidad para el caso de personas naturales. Para
personas juridicas adjuntar fotocopia legalizada del RUT de la empresa y fotocopia legalizada de
la cédula de identidad del representante legal. Ademas, se solicita documento que acredite
personeria juridica vigente en la empresa postulante, por parte del representante legal, esto
puede ser a través de la escritura de la empresa.

Garantia por seriedad de la oferta. El valor de la Garantia serd de $ 500.000.- (Quinientos mil
pesos). El documento deberad ser extendido a nombre de la Municipalidad de Renaico (Rut
£9.180.400-3) y tendrd una vigencia de 30 dias corridos a contar del dia de la Apertura
electrénica de la Propuesta.

Comprobante de visita a terreno obligatoria.

Aclaraciones y respuestas efectuadas en el Portal Chile Compra si las hubiere.

DECIMO PRIMERO

DEL CONTENIDO OFERTA ECONOMICA

Oferta a la que postula; Se debe indicar el monto total de la oferta en pesos chilenos y en
palabras y el Plazo de ejecucién de la Obra. En el formato se debe especificar claramente si es con
IVA o impuesto y se debe colocar el valor total del proyecto incluyendo todos los impuestos.
Anexo N° 3.

Presupuesto oferta (segtin formato que se adjunta).

DECIMO SEGUNDO

DEL CONTENIDO OFERTA TECNICA

MUNICIFALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
02820

secplantirenaico.¢l, Fonp 045
Comercio N® 206, Renaico
C N® 206, R



37—

it 1 MUNICIPALIDAD DE
o f RENAICO

Lrays 32

e Cronograma de trabajo: Se deberd expresar a través de una carta Gantt los dias que se destinaran
a cada labor del proyecto; dentro de esta se indicara a lo menos una revisién o correccién con
Inspeccién Técnica de Obras.

Se deberd indicar claramente el plazo total de ejecucidn de los trabajos.

e Mano de Obra Se debe considerar la cantidad de personas que serdn contratadas, desglosadas
por especialidad (calificada, semi calificada y no calificada). Anexo N° 4.

= Certificados que demuestren experiencia. (Llenar Anexo N°5).

Nota: La no presentacion de cualquiera de los antecedentes solicitados en la oferta administrativa, ,
técnica u econémica podra quedar automaticamente fuera de bases.

DECIMO TERCERO
DE LA APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas Administrativa, Técnica v Econdmica serdn evaluadas por una comision técnica
conformada por los siguientes funcionarios municipales: Director de Obras, SECPLAN, Director de Control
y, el Secretario Municipal quien actuara en calidad de Ministro de Fe o quienes les subroguen.

Dicha Comisién podra hacerse asesorar por otros profesionales de la Municipalidad o de otros Servicios
Publicos para el desempefio de su cometido, asimismo estard facultada para requerir antecedentes
adicionales de los licitantes, con posterioridad a la recepcidn y apertura de las ofertas.

En el caso que hubiere un tnico oferente, ello no sera obstaculo para el proceso de apertura de
oferta ni para la adjudicacién definitiva, que se lleve a cabo, siempre y cuando dicha oferta relna, a juicio
de la Comisién Evaluadora, las condiciones técnicas y econdmicas para merecer la adjudicacion.

Sin que implique responsabilidad alguna para la Municipalidad, ésta se reserva el derecho de
rechazar una o todas las ofertas, si asi le pareciere mas conveniente a sus intereses.

Los antecedentes de las ofertas no seran devueltos a los oferentes, excepto los documentos en
garantia de acuerdo a los plazos o vigencias establecidas en las Bases.

No se permitird |a presencia de oferentes en el proceso de apertura de las ofertas.

DECIMO CUARTO

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

Esta evaluacidn se basard en los siguientes pardmetros y porcentajes de ponderacion:
a) Oferta Econdmica 20%

El valor ofertado se calculara con la siguiente formula

Oferta mas econdmica * 20 = XX puntos
Oferta en evaluacién

b) Plazo de Ejecucion 25%

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
secplan@renaico.cl, Fono 045 —202820
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Oferta Menor Tiempo * 25= XX puntos

Oferta en evaluacién

c) Cantidad de Mano de obra No Calificada con residencia en la Comuna de Renaico 25%

La Oferta de mayor cantidad de mano de obra local no calificada y registrada en OMIL a contratar segun
Anexo N2 4, obtendra la siguiente calificacién:

Primera Mayor Cantidad 50 puntos
Segunda Mayor Cantidad 30 puntos
Tercera Mayor Cantidad 10 puntos

Cuarta Mayor Cantidad y sucesivos 5 puntos
d) Experiencia 30%

Se consideraran solo las obras de edificacion publica y/o privada.

Criterio
Porcentaje Detalle
M2 CONSTRUIDOS
EXPERIENCIA 100 puntos = Mayor a 300 m2
30% 50 puntos = Entre 100 y 300 m2
10 puntos = Menor a 100 m2

DECIMO QUINTO
DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La propuesta se adjudicara al oferente que tenga mayor puntuacion.

La Comisién, propondra al Sr. Alcalde dentro del plazo de 5 dias habiles sefialado, la oferta que
estime mas conveniente, pudiendo ésta aceptar la proposicién o cualquier otra oferta aunque no sea la
de menor valor o rechazarlas todas (segtin informe de la comisién evaluadora justificando tal accién), sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

La adjudicacién se efectuard mediante Decreto Alcaldicio, lo que sera comunicado por documento
a través de www.mercadopublico.cl, en caso de empates este se resolvera adjudicando al oferente que
haga la oferta econdmica menor.

Una vez adjudicada la propuesta, y el oferente rechazase la orden de compra correspondiente, La
Municipalidad de Renaico, hard efectiva en su favor la Garantia de Seriedad de la Oferta que hubiere
otorgado el proponente, pudiendo adjudicar la propuesta a otro licitante de acuerdo a la prelacion del
acta de proposicién.

DECIMO SEXTO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SEECFLAN
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DEL CONTRATO

El Oferente seleccionado debera concurrir a firmar el contrato, con la Municipalidad de Renaico,
una vez subsanadas, (si existiesen), las observaciones de la Comision Evaluadora. Dentro de un plazo
estimado 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio y posterior orden
de compra (a través del portal) que adjudica la propuesta, el Proponente deberé suscribir el Contrato
respectivo.

Si el Proponente favorecido no suscribe el Contrato dentro del plazo indicado en el inciso anterior,
la Municipalidad podra dejar sin efecto la adjudicacidn, haciendo, ademas, efectiva en su favor la Garantia
de Seriedad de la Oferta que hubiere otorgado el proponente, pudiendo adjudicar la propuesta a otro
licitante de acuerdo a la prelacion del acta de proposicién.

El Proponente debera autorizar ante Notario Publico su firma estampada en el Contrato, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 425 del Codigo Organico de Tribunales, sin perjuicio que se pueda
exigir otro tipo de formalidades al efecto.

El Contrato que se suscriba con el Proponente tendrd el cardcter de Ad Referéndum y comenzara
a regir desde la fecha del decreto alcaldicio que lo apruebe, hasta el término total de la obra que se
contrate, o hasta que se ponga término anticipado a la misma.

El proponente no podréd ceder o transferir a terceros a ningun titulo el Contrato suscrito con la
Municipalidad.

Tampoco podra ceder los derechos, crédito o Estados de Pago provenientes del mismo, salvo
autorizacién expresa y por escrito del Municipio.

Los gastos notariales seran de costo del Proponente en forma integra.
DECIMO SEPTIMO

DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO

En materia de modificacién del contrato, por obras nuevas y/o aumento de plazo, la Unidad
Técnica debera contar con autorizacion previa y por escrito de la Municipalidad de Renaico. En caso de
obras nuevas, ante ausencia de la autorizacion, la Unidad Técnica, se hara responsable del pago integro
de dicha obra. A su vez, la Unidad Técnica deberd constatar que la modificacion introducida se ajuste a los
términos técnicos de referencia establecida en las Bases Licitacién, y mantengan la elegibilidad del
Proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacidn socio- economico establecidos por MIDESO.

Estas se efectuardn solamente cuando exista acuerdo mutuo entre las partes contratantes,
fundamentadas en informe escrito. Cualquier modificacién que se acuerde introducir, estara sujeta al
mismo tramite de aprobacion que el Contrato original.

AUMENTOS, DISMINUCIONES O PARALIZACION TEMPORAL DE OBRAS Y PLAZOS

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases Administrativas, la Municipalidad podra, con
el fin de llegar a un mejor término la obra contratada, ordenar modificacién o paralizacién temporal de
las obras, las que deberan ser aprobados por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha de término del plazo
contractual, ademds los aumentos efectivos de obras deberan ser debidamente garantizados en los
porcentajes y vigencias estipuladas en el Contrato original.

Los aumentos o disminuciones de obras se cotizarédn a los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

Los aumentos de plazo se deberan solicitar con 10 dias de anticipacién.
MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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La ampliacién o disminucién de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos,
no podré establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo
de obras extraordinarias o el empleo de materiales no considerados a precios unitarios convenidos, no
obstante si es imprescindible para llevar a mejor término la obra, se permitird incluir éstos al valor total
del contrato como “Aumento de las Obras extraordinarias” y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, debidamente autorizada.

Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos
con el Contratista y que la Unidad Técnica debera informar al Mandante, conjuntamente con la solicitud de
modificacion

Las variaciones al contrato de cualquier naturaleza, que generen un aumento de su monto total,
no podran exceder, en su conjunto, al 50% del valor del contrato.

DECIMO OCTAVO
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Municipalidad podrd dar término administrativamente y en forma anticipada al contrato en los
siguientes casos:

e Siel Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo maximo de
10 dias corridos contados desde la fecha de entrega de terreno.

e El valor total acumulado de las multas excede el 10% del valor del contrato, incluidas sus
modificaciones.

s Por paralizar las obras mas de 10 dias corridos sin causa justificada, debidamente calificadas por
el Inspector Técnico de la obra.

e Por reiterados incumplimientos de las érdenes e instrucciones impartidas por la inspeccion,
relacionadas con la ejecucion de la obra.

e Por quiebra, cesi6n de bienes o notoria insolvencia. Se presumird insolvencia del Contratista
cuando tenga documentos comerciales protestados o se encuentre en mora en el pago de las
obligaciones previsionales o tributarias.

¢ Por modificacién o alteracion de las obras contratadas, sin la debida autorizacion del Inspector
Técnico de la Obra.

e Si el Contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva. Tratdndose de
sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, siempre que tengan la calidad de miembros del
Directorio, Apoderados o bien que tenga la Administraciéon de la sociedad, sea por acto
constitutivo o por delegacion.

s Silas obras quedaren con defectos graves que no pudieran ser reparadas o comprometieren la
seriedad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la
Municipalidad adopte las medidas que estime procedentes.

e Siel Contratista fuere una sociedad y se disolviera.

e Por fallecimiento del contratista, cuando se trate de persona natural.

MUNICIPALIDALDL DE RENAICQ, SECPLAN
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= Por atraso notorio en la ejecucidn de las obras, situacién debidamente calificada por el Inspector
Técnico de ellas.

e La Municipalidad podré poner término anticipado al contrato, por incumplimiento de las
Clausulas del mismo, dando aviso con 30 dias corridos de anticipacion a la fecha fijada para el
término, mediante carta certificada al domicilio indicado por el oferente en su propuesta. Este
término anticipado no da derecho a Indemnizacién y reclamos posteriores por parte del
Contratista y se cancelard hasta lo efectivamente avanzado a la fecha de término, siendo
debidamente informado por el Inspector Técnico y dejando constancia en el Libro de Obra.

s También las partes contratantes de comun acuerdo, podrén poner término anticipado al contrato,
cuando razones de caracter técnico o financiero lo aconsejen.

DECIMO NOVENO

DEL FACTORING

En materia de factoring, en el caso que el contratista celebre un contrato de Factoring o una
cesion de crédito, éste deberd notificar dicha circunstancia, por medio de carta certificada dirigida al
Municipalidad de Renaico, dentro de las 48 horas siguientes a |a suscripcion del contrato de factoring o
cesion de crédito. En el caso de no efectuarlo, se descontard del respectivo estado de pago, en forma
administrativa v sin previo aviso, una multa de 5 UF por cada dia de atraso en dicho aviso. A su vez, se
debe establecer que la Municipalidad de Renaico solamente cumplird el contrato de Factoring o de
cesion suscrito por el contratista, cuando no existan obligaciones laborales ni previsionales o multas
pendientes. El valor de la factura objeto de la factorizacion debe corresponder al valor de un estado
de pago completo. El contratista debera hacer entrega a la Municipalidad de Renaico de la cuarta copia
de la factura al momento de pagar la factura de acuerdo al estado de pago.

Finalmente, en caso de facturas electrénicas, ante una factorizacion, igualmente rige la
obligacién de comunicar dicha circunstancia al Municipalidad de Renaico, al mismo tiempo de efectuar su
anotacién en el Registro publico electronico de transferencias de crédito contenidos en facturas del
Servicio de Impuestos Internos.

En caso de que el Contratista decida trabajar con Factoring. La Municipalidad debera cumplir con
lo establecido en los contratos de factoring suscrito por sus contratistas, siempre y cuando se |le notifique
oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Esta cesion deberd ser puesta en conocimiento del obligado (la municipalidad) al pago de la
factura, por un notario publico o por el oficial de Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento
un notario, sea personalmente, con exhibicién de la copia del respectivo titulo, o mediante el envio de
carta certificada, por cuenta del cesionario de |a factura, adjuntando copias del mismo certificadas por el
ministro de fe. En este Gltimo caso, la cesién producird efectos respectos del deudor, a contar del sexto
dia siguiente a la fecha del envio de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado en la
factura.

En todo caso para el pago de la factura se observaran estrictamente las normas contenidas en el
articulo 75 del D.S. 250 del Ministerio de hacienda del afio 2004, asi como lo que manda contraloria
general de la republica en dictamen 72.954 de fecha 31 de diciembre de 2009, y especialmente el art. 4
inciso primero letra b. de la ley 19.983

El contratista debe informar directa y personalmente al Director de Obras la intencién de trabajar
con Factoring. Y no notificarla a través de |a oficina de partes.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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El contratista debe entregar directa y personalmente al Director de Obras la factura que
posteriormente una vez visada por ella, ingresara al Factoring. Y no notificarla a través de la oficina de
partes.

VIGESIMO

DE LAS GARANTIAS

a) POR LA SERIEDAD DE LA OFERTA

Se exigird una garantia por la seriedad de la oferta, tomada a favor de la Municipalidad de
Renaico (Rut: 69.180.400-3) por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos), con una vigencia de 30
dias corridos contados desde la fecha de apertura electrénica de la propuesta. Debe indicarse que
corresponde a “Garantia por seriedad de la oferta”

La garantia serd devuelta a los oferentes no adjudicados, previa emisién del decreto de
Adjudicacién de la Propuesta. Al Proponente adjudicado esta Garantia serd cambiada por una garantia de
fiel cumplimiento del contrato esta accién debera realizarse antes de la Firma del Contrato.

b) POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez notificado el Decreto Alcaldicio de adjudicacién a través de www.mercadopublico.cl y en
un plazo estimado de 5 dias habiles o al momento de firmar el contrato, el oferente adjudicado debera
presentar una Garantia obligatoria para el contratista adjudicado equivalente al %5 del monto total
adjudicado, cuya vigencia sera el plazo de ejecucion de la obra, aumentado en 8 meses, contados desde
la fecha del Decreto Alcaldicio que adjudica.

Deberd presentar una Garantia tomada en beneficio de la Municipalidad de Renaico RUT
69.180.400-3, para caucionar el fiel cumplimiento del Contrato.

c) POR CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Una vez recepcionada la obra, el contratista debera emitir una garantia por correcta ejecucién de
la obra por un monto equivalente al 3% del total adjudicado cuyo plazo de vigencia seré de 365 dias
corridos a partir de la fecha del acta de recepcion provisoria. En este ejercicio sera devuelta la boleta por
fiel cumplimiento de contrato.

VIGESIMO PRIMERO

a) DE LA FORMA DE PAGO

El Oferente adjudicado deberd facturar a nombre de la Municipalidad de Renaico, RUT N2
£9.180.400-3, con direccién en calle Comercio N2 206, de la ciudad de Renaico.

La Municipalidad pagara la ejecucién de las obras mediante estados de pago, previa aprobacion
por parte de la DOM de una programacion financiera de acuerdo al avance de las obras y contra
presentacién de factura en la oficina de partes. El contratista deberd presentar la factura cuando cuente
con el estado de pago visado por la inspeccién técnica.

En cada Estado de Pago se fiscalizara el pago de cotizaciones previsionales a todos los
trabajadores que se hayan desempefiado en |a obra durante el mes anterior al estado de pago. Para ello
el Contratista debera presentar el Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
de sus trabajadores (de la obra o faena y de la empresa), conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del
Cédigo del Trabajo (Ley de Subcontratacién) y articulo 43 del DFL N2 2 de 1967, Ley Orgdnica de la
Direccion del Trabajo.
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La determinacién del monto del Estado de Pago la efectuard el ITO, quien verificara en terreno la
cantidad de obra efectivamente ejecutada a criterio del ITO, dicha cubicacidn se multiplicard por el precio
unitario convenido, segin corresponda, obteniéndose el valor por cancelar para cada item, de cuya
sumatoria se obtendra el monto correspondiente al estado de pago.

El ITO no dard curso a los Estados de Pago si el contratista, o quién lo represente, no exhibe, ante
él, el original de los comprobantes de pago de las remuneraciones firmadas por los trabajadores, ademas
de los siguientes documentos:

- Estado de Pago, segiin formato entregado por la Inspeccidn Técnica de Obras.

- Anexo Estado de Pago, firmada y timbrada por el Contratista, Inspector Técnico de Obras.

- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Ley de Subcontratacion),
emitido por la Inspeccién del Trabajo, considerando la informacién del mes anterior.

- Certificado emitido por el ITO de acuerdo la condicién de trabajadores contratados por la Omil
(para cada estado de pago).

- Némina del personal que se encuentra actualmente trabajando y que trabajé durante el mes
anterior, incluyendo a quienes trabajaron en forma temporal.

- Factura a nombre de la Municipalidad de Renaico.

- Set de Fotografias que den cuenta del avance.

- Planilla pago cotizaciones previsionales (del mes anterior)

- Contratos (primer pago)

- Finiquito (dltimo pago)

Para la cancelacién del Gltimo estado de pago, se debe adjuntar toda la documentacién indicada
anteriormente mas el certificado de recepcién provisoria sin observaciones, emitido por la comision de
recepcidn del Municipio.

Todos los documentos deberan ser ingresados mediante oficio a través de la oficina de partes.
Ante el incumplimiento de estos requisitos del Programas se deberd retener los Estados de Pagos y la
reiteracién, de todo lo sefialado anteriormente, faculta a la Municipalidad de Renaico para poner término
anticipado al contrato.

En materia de ANTICIPOS, se podra autorizar la concesién de anticipo a cuenta del precio de la obrs,
cuyo monto no podra superar el 10% del valor del contrato primitivo, previa caucién por parte del
contratista por el monto total del anticipo. En cuanto al procedimiento de devolucién del anticipo, éste se
descontara en cuotas iguales y sucesivas a partir del primer estado de pago, debiendo contemplarse la
totalidad del monto solicitado, en el penlltimo estado de pago.

La Garantfa que caucionen la devolucién del anticipo. Serd obligatoria en el caso que se contemple
otorgar un anticipo. Su monto corresponde al valor total del anticipo solicitado. Su vigencia corresponde
al plazo del contrato, mds 60 dias.

VIGESIMO SEGUNDO

b) DE LAS MULTAS

Las Multas que fueren procedentes de acuerdo a los Documentos y Normas que forman parte del
Contrato, se cursardn administrativamente, sin forma de juicio, y se deduciran de los estados de pagos o
de las retenciones del contrato, o de la garantia de fiel cumplimiento del contrato si aquellas no fueren
suficientes, en ese orden de prelacian. ’

Se pagaré una multa diaria del 0,5 % del monto total del contrato (I.V.A incluido) por cada dia de atraso.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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Nota: El contratista podra apelar en un plazo no mayor a 5 dias habiles a contar de la notificacién de la
multa (via correo) frente a una situacion de disconformidad, argumentando por escrito del Programa sus
descargos y presentandolos en la oficina de partes de la municipalidad de Renaico, dirigido al Alcalde de
la comuna. El alcalde nombrard a una comisién técnica que evaluard y sugerird a este la aceptacion,
rebaja o rechazo de la solicitud de apelacién presentada por el contratista.

VIGESIMO TERCERO
a) DE LA INSPECCION TECNICA

La Inspeccién técnica estara supervisada por el ITO, quien deberd entre otras funciones, formular
todas las observaciones que le merezca la ejecucion de las obras, la calidad de suministros y materiales,
interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la calidad de la ejecucién, seguir el
cumplimiento de las medidas de seguridad de las personas e instalaciones, controlar el cumplimiento del
programa de ejecucion y de las especificaciones técnicas, etc. En general, le correspondera velar por la
correcta ejecucion de la obra y cumplimiento del Contrato, hasta la liquidacién de este. Ademas se puede
consulta una asesoria a la inspeccién técnica por parte de un profesional de apoyo de la Municipalidad.

El Contratista debera mantener permanentemente en la obra bajo su custodia y responsabilidad,
un libro foliado, autocopiado en triplicado, que se denominara “Libro de Obras”, el cual debera estar
conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, Art 1.2.7 y Titulo 1, Capitulo 3, Art 1.3.2 N2 10 de la
OGUC. Este libro es el documento oficial donde debera quedar constancia al menos de:

a) Las ordenes del ITO, la unidad técnica o Mandante que dentro de los términos del Contrato, se
impartan al Contratista.

b) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos
¢) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién del ITO.

d) Cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba realizarse entre el contratista e ITO.

VIGESIMO CUARTO
a) DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Adjudicado deberd cumplir todas las instrucciones y/o disposiciones de caracter técnico
administrativo que La Municipalidad le imparta, mediante las presentes bases y especificaciones técnicas,
gue asegure una correcta ejecucion de la obra.

Para los efectos de Responsabilidad Técnica que asume el contratista, éste deberd contar
permanentemente con el profesional residente en terreno, que estard debidamente autorizado y
facultado para actuar en su nombre.

El contratista es el Gnico responsable de la operacién integra de los trabajos encomendados,
tanto en su fase técnica, financiera y econdmica.

Para la ejecucién de la obra, deberd proveer todos los equipos y elementos de cualquier
naturaleza, necesarios para su correcta realizacion.

Los trabajos deberan efectuarse de acuerdo con la calidad prevista en las especificaciones
técnicas y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE RENAICD, SECPLAN
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El contratista se compromete a observar la legislacion vigente para todas las materias que
involucre la presente propuesta. La Municipalidad, deja expresa constancia que cualquier contravencion a
las leyes vigentes en que incurra el contratista, ya sea en materias laborales, tributarias y otras, sera de
exclusiva responsabilidad de éste.

La Municipalidad de Renaico, no tendrd obligacién ni responsabilidad alguna con el personal que
trabaje o preste servicio para el contratista.

Medidas de seguridad

El Contratista es responsable de la obra a contar de la fecha de entrega de terreno hasta la
Recepcién Provisoria de ella, luego de la cual el Mandante usard o explotara la obra como estime
conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera convenir los seguros que estime
pertinentes al resguardo de la obra y de los bienes involucrados en ella, como asimismo los dafios que
puedan ocasionarse a terceros o0 al mandante.

El contratista debera velar por el cuidado de la infraestructura incluida todas las instalaciones
existentes en el lugar.

Dafios a instalaciones de terceros

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de precaucién para evitar cualquier dafio de la
propiedad ajena, incluyendo edificaciones, cercos, caminos, senderos, arboles, que se encuentren
ubicados en o cerca del sitio de las obras, y no se demolerd o retirard ninguna construccion, sin
conocimiento previo de la Inspeccion Técnica de la Obra, lo cual no eximird al Contratista de su
responsabilidad por eventuales dafios a terceros. El Contratista en la ejecucion de las obras (sea que se
trate de zanjas, excavaciones, demoliciones o faenas de bombeo etc.), deberd adoptar las medidas
necesarias para no afectar edificaciones o propiedades préximas a las obras y asumira la responsabilidad
de subsanar cualquier dafio que en la opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de las
obras, o a consecuencia de ellas, incluidos asentamiento o vibracién.

El contratista responderd por las indemnizaciones y/o pagos que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros, y cualquier dafio serd subsanado por el Contratista, sin
cargo para el Municipio.

Consumos basicos.

El pago de los consumos de Servicios Basicos tales como Luz, Agua, Teléfono, Gas, arriendo de
locales, etc., que se originen en la obra durante el tiempo de su ejecucién hasta la recepcion definitiva,
sera de responsabilidad del Contratista.

Para el tema eléctrico el CONTRATISTA deberd instalar empalmes provisorios y con respecto al
agua potable se podra acordar con el Municipio el uso de arranque domiciliario previa cancelacion del
consumao efectuado.

En el evento que se encontraren impagos los consumos, el Mandante podré descontar los valores
correspondientes de los estados de pago y/o retenciones y/o garantias si aguellos no fuesen suficientes.
Ello se realizard administrativamente y sin forma de juicio.

VIGESIMO QUINTO
a) DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS
al) RECEPCION PROVISORIA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escrito la recepcion de las obras al
Inspector Técnico de Obras (1.T.0)

El dia y hora fijado para la recepcién debe ser comunicado al contratista con dos dias de
anticipacion por lo menos, para que concurra al acto si lo desea.

El Inspector de la Obra debera tener a su disposicién toda la informacién y antecedentes que
requiera para llevar a cabo su labor.

Recepcionada las obras provisionalmente sin observaciones, éstas quedaran en garantia por un
periodo de 12 meses a contar de la fecha de término consignada en el Acta de Recepcién Provisoria.

Si de la recepcién se determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
procedera a preparar un listado de las observaciones que le merece levantando un “Acta de Recepcion
provisoria con observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su
costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podra exceder del 25% del plazo contractual y no
estard afecto a multas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente en terreno para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procedera a la recepcidn provisoria conforme lo sefialado en el articulo anterior

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el término de las
observaciones y éstas son menores, la Unidad Técnica dara término definitivo de éstas, para proceder a
su recepcidn y se le aplicara multa por atraso al Contratista a partir del término del plazo fijado.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la Inspeccién
Técnica levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las
obras.

La Unidad Técnica, informara al Mandante quién resolverd en consecuencia y se procederd
como término anticipado del Contrato.

a2) RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcién Definitiva, seguira igual procedimiento que la Recepcién Provisoria y procedera a los
12 meses de haberse efectuado la Recepcidn Provisoria.

El mandante usara o explotara la obra, después de la Recepcidn provisoria de ella. Sin embargo, el
contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de la obra, de
todos los defectos que presenta la ejecucion de la misma, a menos que estos se deban al uso o
explotacion inadecuada de la obra, y debera repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente
sefiale el 1.T.O.

El plazo de garantia por la correcta ejecucion de la obra se entendera sin perjuicio del plazo de
garantia legal de cinco afios, a que se refiere el articulo 2.003, inciso 39, del cédigo civil, el que contara
desde la recepcidn provisoria de la obra.

La inspeccion técnica de obras verificara basicamente durante la recepcion definitiva de la obra, lo
siguiente:

a) la buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa)

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

Si terminado el plazo de garantia, la Inspeccién no se hubiere constituido en terreno, por causas
ajenas al Contratista, éste tendrd derecho a que se le restituyan las cantidades que hubiese
MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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desembolsado para mantener vigentes las garantias del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
administrativa en que incurran los funcionarios por dicho acto.

\,‘Dhu g
Ll

DIRECT DR

Renaico, Mayo 2017.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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ANEXON21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

RUT

DIRECCION

TELEFONO

FAX

MAIL

NOMBRE REPRESETANTE LEGAL

RUT

DIRECCION

TELEFONO

FAX

MAIL

NOTA: De efectuar algin cambio de direccion y/o teléfonos, serd obligacién del contratista informarlo por
escrito a la Municipalidad de Renaico, de no ser asi, para cualquier proceso legal y/o administrativo, la
Municipalidad considerard la direccién y teléfono estampado en esta ficha de identificacion del
proponente, no pudiendo aducir desconocimiento o desinformacién el contratista frente a algun
requerimiento en funcién de las garantias y/o frente a alguna instancia legal que la Municipalidad tome
frente al contratista. Esta obligacién serd hasta el Ultimo dia de vigencia que tenga alguna garantia a
nombre del mandante o de quién financia la obra

NOMERE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICD, S8ECPLAN
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
y 3 SO R RoULTooeceieieeereeenessesesesessssssasssnssssssssseesssens

Representante Legal de la Empresa....... anTER R

........................................................ .declaro lo siguiente:

1) Haber estudiado todos los antecedentes de la licitacion y verificado la concordancia entre ellos,
incluyendo aquellos proyectos u obras que podrian incidir con el desarrollo de su obra.

2) No haber sido condenado por practicas anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios a la presentacién de su oferta, conforme a lo dispuesto en
el articulo 42 de la Ley N2 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de

Servicios.

3) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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ANEXO N2 3
OFERTA

NOMEBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

................................ 444 e st EeasEE BRIl IEEEEA NI R R E TR R AR E s sseasssissssssssssssittaRRENIIIRRIRRNIY

Vengo en presentarme a la Propuesta para la obra “Construccién Habitabilidad 2016, comuna de
Renaico”, que la Municipalidad de Renaico Licita de acuerdo con sus atribuciones legales vigentes.

La propuesta se regira por las Bases Reglamentarias, Especificaciones Técnicas, aclaraciones y demas
antecedentes confeccionados por el municipio.

EL VALOR DE LA OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE:

(8] s A SR PR xS

En palabras:

SsssssissEEEEEETEEEEEIIYEEETIRISISEEEIRERS StiessssssssssamsssassanIININITTIRTTIIIIIIRE Sriesessissssssssssasnniiiaa

IVA o Impuesto Honorarios incluidos, oferta en que estan incluidos todos los gastos generales y los
indicados en las Bases.

EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO CORRESPONDE A:

reeseenneennn.di35 corridos.

NOMERE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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ANEXO N2 4
MANO DE OBRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

...............................................................................................................

:
RUT ! i sss s men e s sn s s st b s s s s e

EL FLUJO TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA A CONTRATAR
MENSUALMENTE DURANTE LA FAENA PROVENIENTE DE LOS REGISTROS DE
LA OFICINA MUNICIPAL DE INSERCION LABORAL ( O.M.1.L) ASICIENDE A UN

TOTAL DE:.......ccoonsusnmansasssrassussssassssnsssssssasassassase TRABAJADORES

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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ANEXO 5

FORMULARIO DE CALCULO DE EXPERIENCIA ACUMULADA DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL:

RUT:

Obras ejecutadas en los tltimos cinco afios calendario.

MANDANTE MONTO m2 1D PORTAL ANO DE Email y/o teléfono de

NOMBRE DE LA OBRA
CONTRATO CONSTRUIDOS MERCADO P, CONSTRUCCION contacto del mandante

Para Municipalidades serdn vélidos certificados emitidos por DOM. En el caso de empresas privadas seran
validas facturas especificando en “detalle” la cantidad de metros cuadrados a facturar y/o contratos
debidamente notariados donde se especifiquen los metros cuadrados de construccién de la obra

convenida.

Nota: no serdn véalidas subcontrataciones.

[ Nombre:
Rut:
Firma:
(Llenar con los datos del representante legal del oferente)
de de201_

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
secplan@irenaico.cl, Fono 045 -202520
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2.- Llamese Propuesta Plblica para efectuar la Licitacion del Proyecto “Construccion Habitabilidad 2016,
comuna de Renaico”.

3.- Efectdense las Publicaciones a través del Portal mercadopublico.

4.- Comuniquese a los Departamentos de Finanzas, Control y Secplan para el cumplimiento de los
procedimientos y tiempos programados en las Bases Administrativas de la presente Licitacion.

5.- Nombrase la Comisién de Apertura y Evaluacién de las Ofertas de la Propuesta Pablica. La que estara
integrada por los siguientes funcionarios o quienes le subrogan:

Sr. Secretario Municipal, gquien actuara como Ministro de Fé en comision de apertura

Director de Control

Director de Secplan

Director de Obras Municipales

6.- Dicha comisidn se constituira el dia estipulado en el Portal mercadopublico. En la Sala de Sesiones de
la Municipalidad de Renaico, para la Apertura y Evaluacion de las Ofertas.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE /

RETAR 7 : = S_m//
SEHSTADICHAY = 1 \ LO SALAMANCA
J Y ; ¥ l I :

ACS/GCHS/ACC/esp.-
DISTRIBUCION:

- Finanzas

- Secplan

- D.0.M.

- Control

- Adquisiciones
- Alcaldia

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECPLAN
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MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDTIA

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°/ 1273 w0

RENAICO, 23 de mayo de 2017
VISTOS:

A. FEl Convenio de Fortalecimiento Institucional Municipal de
fecha 16 de abril de 2015 suscrito entre la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrative y la Municipalidad
de Renaico.

B. La Resolucién exenta N° 6137/2015 de fecha 18 de Mayo de
2015, gque aprueba convenio de Fortalecimiento Institucional
Municipal suscrito entre la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo y la Municipalidad de Renaico.

C. Decreto Alcaldicio Exento N°1350 de fecha 04 de Junio de
2015 que aprueba convenio suscrito entre la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo y la Municipalidad de
Renaico.

D. Las Bases administrativas de licitacién N°3908-49-LE15
adjudicada a la empresa Nexis Consulting Spa, Rut:
76.473.238-3 bajo decreto N°3151 de fecha 21 de diciembre de
2035

E. E1 Decreto Alcaldicio N®1482 de fecha 17 de junio de20le,
gue instruye término anticipado del contrato debido a
incumplimiento por parte de la empresa Nexis Consulting Spa.

F. El acta de apertura de fecha 25 de abril de 2017.

G. El informe técnico de evaluacién de fecha 25 de abril de

2017 .

. El acta de evaluacién de fecha 25 de abril de 2017.

I.El Decreto Alcaldicio exento N°1079 de fecha 27 de abril de
2017 que adjudica proyecto “2DO LLAMADO ELABORACION DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y
ORDENANZAS DE MUNICIPALIDAD DE RENAICO”.

J. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas
y  Reglamento  N° 19.886, de  bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacidén de servicios.

K. Las facultades gque me otorga la Ley N°® 18.695, Orgéanica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

o

CONSIDERANDOS :

Que existe la necesidad de licitar nuevamente para ordenar,
confeccionar y actualizar Reglamento interno, ordenanzas y
manuales de procedimientos que permitan mejorar la gestidn
interna municipal entre cada departamento y sus servicios
asociados.



DECRETO

Apruébese contrato de fecha 15 de mayo de 2017, entre la
Municipalidad de Renaico y la CONSULTORA EDWIN VOLKER VON
JENTSCHYK PENA E.I.R.L RUT: 76.704.344-9, Por un monto total de
$4.690.000 (cuatro millones seiscientos noventa mil pesos) exento
de IVA. Licitacién ID N°3908-20-LE17, para la contratacién de
w2Do LLAMADO ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS,
ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS DE MUNICIPALIDAD DE
RENAICO”.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

ACS/GCHS/ACC/esp.-
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adguisiciones
- Tesoreria

- Alcaldia



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDTIA

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°©1290/

RENAICO, 25 de mayo de 2017
VISTOS:

A. La Resolucién Exenta N°2318 de fecha 22 de Noviembre de
2016, gque aprueba el convenio de transferencia programa de
Habitabilidad 2016 entre la Municipalidad de Renaico y la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la
Regién de La Araucania.

B. E1 Decreto Alcaldicio Exento N°3057 de fecha 14 de
diciembre de 2016 gque aprueba convenio suscrito entre la
Municipalidad de Renaico y el Ministerio de Desarrollo
Social.

C. El Decreto Alcaldicio Exento N°1214 de fecha 16 de mayo de
2017 que aprueba las bases administrativas del proyecto
“CONSTRUCCION HABITABILIDAD 2016, COMUNA DE RENAICO”,

D. E1 acta de apertura de fecha 25 de mayo de 2017.

E. E1 informe técnico de evaluacién de fecha 25 de mayo de
2017.

F. El acta de evaluacidén de fecha 25 de mayo de 2017

G. Las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Publicas
y Reglamento  N° 19.88¢6, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios.

H. Las facultades gque me otorga la Ley N° 18.695, Orgénica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDOS :

Que existe la Necesidad de mejorar las condiciones basicas
de calidad de vida para los beneficiarios de los subsistemas de
seguridad, oportunidades y Chile solidario.

DECRETO

Acéptese, Adjudiquese y Emitase Orden de Compra para la
licitacién  “CONSTRUCCION  HABITABILIDAD 2016, COMUNA  DE
RENAICO”.ID N° 3908-27-LE17 A SERVICIOS Y OBRAS DE INGENIERfA,
OPEM LIMITADA RUT: 76.523.869-2 Por un monto $29.997.546
(veintinueve millones novecientos noventa y siete mil quinientos
cuarenta y seis) IVA incluido.

1. Redactese el Contrato entre la Municipalidad de Renaico y
SERVICIOS Y OBRAS DE INGENIERfA, OPEM LIMITADA AREVALO RUT:
Th.523.869-2



2. Devuélvase Boleta de Garantia, gque garantizaba la seriedad
de la Oferta por Licitacidén: 3908-27-LE1l7.

» Boleta de garantia N°7013358 por un valor de $500.000, del
BANCO ESTADO a nombre de SERVICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA,
OPEM LIMITADA AREVALO RUT: 76.523.869-2.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DEL ALCALDE

AFFE CASTIL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ACS/GTJ/ACC/esp.-
DISTRIBUCION:

- Secplan

- Control

- Adguisiciones

- Tesoreria

- Alcaldia




